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1. CZESC OPISOWA

Celem wykonania termomodernizacji budynku biurowego Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu jest

osiggniecie efektu polegajgcego na:

poprawie izolacyjnosci cieplnej budynku i jego estetyki,

— oszczednosci energii koricowej: 646,19 [GJ/rok]

— oszczednosci energii pierwotnej: 1181,09 [GJ/rok],

— oszczednosci energii cieplnej: 489,91[GJ/rok],

— oszczednosci energii elektrycznej: 35,20 [MWh/rok],

— produkgcji energii elektrycznej z OZE (instalacja PV): 8215 [kWh/rok],

— redukcji emisji gazdéw cieplarnianych CO2: 120,99 [Mg/rok],

— zwiekszeniu efektywnosci energetycznej budynku o 58,56%,

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku biurowego

Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu obejmujgcych co najmniej:

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej,

— opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekty budowlane oraz wykonawcze

w podziale na branze,

— kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie termomodernizacji budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu na podstawie wyzej

wymienionych opracowan,

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu
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— wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej obliczenia przedstawiajgce osiggniecie

zaktadanych efektow energetycznych i ekologicznych,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatdw wynikajgcych

z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robét.

Termomodernizacja budynku biurowego Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu obejmuje swoim

zakresem:

— wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych wraz ze wszystkimi

robotami towarzyszgcymi,

— wykonanie docieplenia stropu podcienia wejscia gtdwnego wraz ze wszystkimi robotami

towarzyszacymi,

— wykonanie przytgcza gazu do budynku wraz z doprowadzeniem instalacji do kottowni oraz

jednostek zewnetrznych pomp ciepfa,

— modernizacje centralnego ogrzewania poprzez wymiane instalacji wewnetrznej wraz z
wymiang istniejgcych grzejnikdw na nowe grzejniki stalowe, ptytowe wyposazone w zawory i
gtowice termostatyczne oraz zmiana istniejgcego zrédta ciepta z wezta cieplnego na gazowe
pompy ciepta ze Zrodtem szczytowym w postaci kondensacyjnego kotta gazowego wraz ze

wszystkimi robotami towarzyszgcymi

— modernizacje istniejgcego systemu oswietlenia wbudowanego opartego na oprawach
Swietldwkowych i zarowych poprzez zastosowanie energooszczednych opraw w technologii

LED wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi,

— montaz na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 30 paneli PV o catkowitej

mocy 10,5 kW wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi,

— pozostate roboty zwigzane z demontazem i ponownym montazem krat okiennych,
odtworzeniem i naprawg chodnikdw, opasek, trawnikow, tynkéw wewnetrznych
i zewnetrznych, elewacji, posadzek, malowaniem Scian i sufitow, likwidacjg bruzd i przekuc

powstatych w wyniku realizacji wyzej wymienionego zakresu prac.

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu
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Cel termomodernizacji:

Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zmniejszenie energochtonnosci oraz
ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku
docieplenia przegrdéd zewnetrznych, modernizacji systemu centralnego ogrzewania, zmianie Zrédfa
ciepta, zastosowaniu energooszczednego oswietlenia oraz zastosowaniu odnawialnych zrédet energii
w postaci instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie efekt w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na

energie pierwotng w ilosci 1181,09 GJ oraz zmniejszenie emisji CO, 0 120,99 ton w skali roku.

1.1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Dane ogdlne obiektu:

rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej,
— powierzchnia ogrzewana budynku: 1553,73 m?,
—  kubatura ogrzewana —4823,05 m?,

— kubatura budynku: 7093,00 m?3,

— ilos¢ kondygnacji: 4 (parter, 3 pietra) + podpiwniczenie.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku :

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

— instalacja centralnego ogrzewania — wezet cieplny,

— instalacja C.W.U. — wezet cieplny,

— instalacja wod.-kan.,

— instalacja wentylacji grawitacyjne;j,

— instalacja klimatyzacji miejscowej typu split,

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu
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instalacja elektryczna,

instalacja odgromowa,

instalacje teletechniczne.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlane, instalacyjne, remontowe :

roboty rozbiérkowe i demontazowe — demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych i
obrébek blacharskich w tym rynien i rur spustowych, demontaz istniejgcego oswietlenia

wewnetrznego,

roboty izolacyjne — zwigzane z wykonaniem izolacji termicznych oraz izolacji
przeciwwodnych/przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych oraz

stropu podcienia nad wejsciem gtéwnym,

roboty blacharskie — montaz nowych obrébek blacharskich,

roboty elewacyjne — wykonanie ocieplenia elewacji budynku metodg lekkg-mokrg z

cienkowarstwowymi akrylowymi lub silikatowymi tynkami zewnetrznymi,

roboty tynkarskie — uzupetnianie i wykonywanie tynkdéw wewnetrznych w miejscach
wystepowania przeku¢ oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania

podstawowego zakresu prac,

roboty malarskie — malowanie $cian i sufitbw w miejscach wystepowania przeku¢ oraz

miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu prac,

roboty posadzkarskie — odtworzenia istniejgcych posadzek w miejscach wystepowania
przekué oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu

prac,

instalacje C.0. — modernizacja instalacji C.O. poprzez wymiane istniejgcego orurowania wraz
z wymiang grzejnikdw na nowe grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w zawory i gtowice
termostatyczne, zmiana istniejgcego zrddta ciepta z wezta cieplnego na gazowe pompy ciepta

ze zrédtem szczytowym w postaci kondensacyjnego kotta gazowego,

instalacje C.W.U. — podtaczenie istniejgcej instalacji C.W.U. do nowego Zrddta ciepta,

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu
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— instalacje oswietleniowe — wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych jarzeniowych i

zarowych na nowoczesne, energooszczedne oprawy o$wietleniowe LED,

— instalacje fotowoltaiczne — montaz konstrukcji dachowej wraz z 30 panelami PV o tgcznej

mocy 10,50 kWp wraz z osprzetem, instalacjami i uktadami pomiarowymi,

— pozostate roboty — inne rodzaje robdét nie wymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania petnego zakresu prac

pozwalajgcych uzyskac zatozone efekty energetyczne i ekologiczne.

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajgcg projekt jest Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie z siedzibg przy ul.
Roosevelta 1,2. Izba Administracji Skarbowej jest jednostkg Krajowej Administracji Skarbowej, ktéra
nadzoruje Urzedy Skarbowe i Urzedy Celno-Skarbowe, rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy karne
skarbowe oraz prowadzi dziatalnos¢ edukacyjng w zakresie prawa podatkowego. Jednym z
podmiotéw podlegtych Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie jest Urzad Skarbowy w Kotobrzegu
majacy swojq siedzibe w przeznaczonym do kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy
ul. Armii Krajowej 2 w Kotobrzegu. Budynek Urzedu Skarbowego znajduje sie na dziatce o numerze
167/44. Zamawiajacy posiada nieruchomos¢ w trwatym zarzadzie i zgodnie z ustawa o gospodarce
nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 115 poz. 741), posiada petne prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Budynek Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu jest obiektem zabytkowym na mocy decyzji z 2010 roku o
wpisie do ewidencji zabytkdw wojewddztwa zachodniopomorskiego. W zwigzku z powyzszym
wszelkie prace termomodernizacyjne dotyczace przedmiotowego zadania muszg by¢ uzgodnione i

zaakceptowane na etapie projektowania przez wtasciwego konserwatora zabytkéw.

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu
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Sk

Zrédto: https://kolobrzeg.e-mapa.net/

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Objety zakresem rzeczowym projektu budynek Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu
usytuowany jest przy ul. Armii Krajowej 2 na dziatce o nr 167/44. Budynek wzniesiono ok 1880 roku
w stylu neoklasycznym jako kamienice mieszkalng. Okoto 2000 roku obiekt przebudowano i
rozbudowano w czesci potudniowej. Od strony potudniowo wschodniej budynek Urzedu Skarbowego
sgsiaduje ze wspotczesng zabudowa z kondygnacjami powtarzalnymi cofnietymi z linii zabudowy
ulicy, co spowodowato odstoniecie czesci $ciany szczytowej. Rozbudowa obiektu od strony
potudniowo zachodniej ma wymiary 17,5 x 9,5m i ma ksztatt prostopadtosciennego bloku. Na
poczatku XXI wieku zmieniono sposéb uzytkowania poddasza starej czesci budynku na cele uzytkowe.

Starg czes¢ budynku wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Elewacja frontowa i
boczna posiada detale architektoniczne — boniowanie oraz dekoracyjne wykonczenia otworéw
okiennych na 1 i 2 pietrze budynku. Elewacje podzielono gzymsami ponad parterem i 2 pietrem.
Parter budynku wykonczono i zabezpieczono ptytkami klinkierowymi.

Dojazd do budynku zapewniony jest drogami asfaltowymi. Budynek skomunikowano 3

wejsciami — gtéwnym od strony ul. Armii Krajowej, oraz dwoma tylnymi w tym jednym

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu
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dostosowanym do potrzeb o0sdéb niepetnosprawnych. Komunikacja wewnetrzna miedzy
poszczegdlnymi kondygnacjami odbywa sie windg oraz klatkami schodowymi.

Na terenie inwestycji znajdujg sie urzadzone trawniki oraz drzewa iglaste i krzewy
zlokalizowane od strony podworza.

Budynek wykorzystywany jest do celéw biurowych i stanowi siedzibe Urzedu Skarbowego w
Kotobrzegu. Obiekt nie petni funkcji mieszkalnych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia

dziatalnosci gospodarcze;j.

Zdjecie budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu. Z lewej widok od strony ul. Armii Krajowej. Z prawej widok dobudowanej czesci.

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykonczeniowe ksztattujg sie nastepujgco:

— Konstrukcja budynku tradycyjna murowana w starej cze$ci oraz uprzemystowiona w czesci

dobudowanej,

— Sciany zewnetrzne starej cze$ci murowane z cegly ceramicznej o zmiennej grubosci od 25 cm
w wykuszu do 60 cm na parterze budynku oraz murowane z bloczkéw betonowych gr 40 cm z

czesciowq izolacja termiczng lub nieizolowane grubosci 25 cm,

— Stropy wewnetrzne czesci piwnicznej ceramiczne tukowe na belkach stalowych, pozostate

monolityczne zelbetowe,
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Podtoga na gruncie bez izolacji termicznej,

— Klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej, wykonczone ptytkami gresowymi,

— Stropodach wentylowany przekryty ptytami korytkowymi wspartymi na $cianach azurowych.

— Stolarka okienna PCV, wyposazona w kwatery uchylno-rozwieralne,

— Drzwi zewnetrzne z profili wielokomorowych szklone szybg zespolona.

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku:

— Instalacja C.O. — instalacja wodna, pompowa z rozdziatem dolnym, zasilana przez wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej o parametrach czynnika 77/55°C, grzejniki

zeliwne i stalowe ptytowe oraz typu Faviera w piwnicach czesci frontowej.

— Instalacja C.W.U. — ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie z wezta cieplnego z

obiegami cyrkulacyjnymi,

— Instalacja wentylacji — budynek wentylowany w sposdb grawitacyjny, doprowadzenie
powietrza poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej, odprowadzenie kanatami

wentylacyjnymi ponad dach budynku,
— Instalacja chtodzenia — klimatyzatory typu split w wybranych pomieszczeniach budynku,

— Instalacja elektryczna (oswietleniowa) — istniejgca instalacja oswietleniowa w budynku jest
oparta o swietldwkowe i zarowe Zrddta Swiatta o mocy zainstalowanych urzadzen ok 25,14

kW.

Budynek Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu jest obiektem zabytkowym na mocy decyzji z 2010

roku o wpisie do ewidencji zabytkéw wojewdédztwa zachodniopomorskiego.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko
Wykonawcy skfadajgcego ryczattowa oferte na opracowanie dokumentacji i wykonanie

termomodernizacji budynku biurowego Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu. Ponadto Zamawiajgcy
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wymaga, aby Wykonawca podczas prac projektowych i robdt budowlano-instalacyjnych stosowat sie
do zalecen zawartych w wykonanej wczesniej ekspertyzie ornitologicznej, a takie uzgodnit
rozwigzania projektowe i wykonawcze z konserwatorem zabytkéw pod ktérego nadzorem znajduje

sie modernizowany budynek.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji Wykonawca musi

opracowac niezbedng dokumentacje projektows, zawierajacg minimum:

- ekspertyze ornitologiczng,

- projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze uwzgledniajgce ewentualne

zalecenia zawarte w ekspertyzie ornitologicznej,

- kosztorys szczegdtowy wszystkich branz,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

- harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich autoréw projektédw i innych prac
chronionych prawami autorskimi petne majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je

w catfosci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia Ryczattowego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.

1065)
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— rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2018 poz.

1935),

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.

U.z 2015r., poz. 2117)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw charakterystyki energetycznej, (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z pdz. zmian.),

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegad ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np: typy i ilosci drzwi zewnetrznych, ilosci, typy i moce
zastosowanych opraw oswietleniowych itd.), rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje

materiatu lub urzadzenia,

— okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z robotami rozbidrkowymi,

demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

zawartymi w niniejszym PFU,

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, c.0., wentylacyjne;j,

elektrycznej itd.)

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym
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egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen i

osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 4 egz. na nosniku

elektronicznym (CD/DVD).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamédwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i zezwalajacej na budowe (zgtoszenia
lub pozwolenia na budowe), a takze zgloszenie robdt Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robét budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— obliczenia potwierdzajgce uzyskanie efektdw energetycznych i ekologicznych oraz raporty
z proby szczelnosci metodg Blower Door wykonanej po zakoriczeniu petnego zakresu prac
oraz badania kamerg termowizyjng catego obiektu (wykonanego niezwtocznie, gdy bedg to

umozliwiaty warunki wymagane do tego typu badania),

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu
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i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamoéwienia musi opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rdéwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w

wersji papierowej i 3 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD).

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie, w czasie ktérych Zamawiajgcy wymaga aby :

w trakcie robdét termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnit mozliwo$¢ korzystania

bez zaktdcen z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

— ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne (szczegdlnie prace wewnatrz budynku) byty realizowane po uzgodnieniu oraz

zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego zakresu robdt Zamawiajgcemu,

— wszystkie prace powodujgce ucigzliwosci w szczegdlnosci emitujgce duzy hatas byty

wykonywane poza godzinami pracy Urzedu,

— sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z poszczegdlnych czesci obiektu w

trakcie realizacji zadania,

— znajdujgce sie w obiekcie mienie (meble, wyposazenie, sprzet elektroniczny itd.) byto
zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczen przez Wykonawce w sposdb nie powodujgcy
jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszgcych w catosci
pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w Cenie Ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia
zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowaé
i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajagcemu. Wszelkie koszty wynikajace z wystgpienia uszkodzen
na mieniu, ktére nie zostaty stwierdzone przed wykonaniem prac, a bedg ujawnione po ich

zakonczeniu poniesie Wykonawca.
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1.2.3 W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek
sposéb oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformow¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowad lub
sfilmowad. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga aby :

Wykonawca opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym : plan zagospodarowania budowy i plan

bioz.

— koszt organizacji poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy byt ujety w Cenie Ryczattowej, a

ich lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych,

— Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych medidw.

— Woykonawca zapewnit odpowiednie oznakowanie i ochrone terenu budowy do czasu

zakonczenia i odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

— zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,

— wykonat ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— dostarczyt, zainstalowat i obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc

w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,
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— Wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim Roboty, aby na kazdym etapie

prac byt zapewniony dojazd do budynkdw,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg, a takze zabezpieczyt Teren Budowy przed dostepem o0sdb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposdb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

— Woykonawca zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamoéwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robdt, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

Zamoéwienia,

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt.
— godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajacym,

— wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nie nadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy

i zutylizowaé,

— godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaly uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty

zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom postronnym.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nakfadania kar na Wykonawce w przypadku niestosowania sie
do powyzszych wytycznych. Wysokos¢ kar zostanie ustalona przez obie strony w Umowie na

realizacje Zamédwienia.

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej rébwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakoSciowych oraz parametréw, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobdow, uziyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Modernizowane przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspoétczynniki zgodne ze

standardami WT2021.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane
gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatna

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.

1.2.4.1 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Zamawiajacy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac
oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy
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sktadajacego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, ktérej celem

jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego PFU wskaznikéw i efektéw.

Zamawiajgcy wymaga, aby:

Wykonaweca przed rozpoczeciem prac projektowych dokonat oceny nosnosci scian poprzez
sprawdzenie i wykonanie proby dodatkowego obcigzenia fragmentu $ciany ciezarem réwnym
nowej izolacji termicznej wraz z wyprawg elewacyjng lub oktadzing i w razie potrzeby
dokonat skucia istniejgcych tynkéw zewnetrznych przed wykonaniem nowej izolacji

termiczne;j.

Wykonawca odkopat sciany zewnetrzne w gruncie oraz $ciany fundamentowe w budynku
Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu i przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych

oczyscit je i osuszyt.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng w
zaleznosci od wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na catej powierzchni $cian
fundamentowych i zewnetrznych s$cian w gruncie w budynku. Do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogg okazac¢ sie konieczne badania gruntowo-
wodne, ktére w takim przypadku nalezy bezwzglednie wykonac i na ich podstawie przyjac
wiasciwe rozwigzania projektowe. Koszt wykonania badan lezy po stronie Wykonawcy i

nalezy go uwzglednié¢ w Cenie Ryczattowej.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje termiczng na catej powierzchni $cian
fundamentowych i zewnetrznych $cian w gruncie w budynku Urzedu Skarbowego w
Kotobrzegu metodg bezspoinowg. Nalezy zastosowa¢ materiat izolacyjny w postaci

styropianu XPS o grubosci min. 16 cm i wspotczynniku A < 0,033 [W/(m*K)].

Wykonawca zaprojektowat i wykonat zabezpieczenie nowej izolacji termicznej $cian w

gruncie folig kubetkows,

Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej $cian fundamentowych i $cian w
gruncie przywrdcit teren do porzadku w tym: zasypat i zagescit wykopy gruntem rodzimym
lub piaskiem, dokonat prac odtworzeniowych obejmujgcych w szczegdlnosci odbudowe,

drég, chodnikéw, trawnikow itd.
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Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejgcego podtoza scian i glifow
zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbidrkowe i demontazowe — w szczegdlnosci
skucie istniejgcego tynku, bedgcego w ztym stanie technicznym i ulegajgcego samoistnemu
odspajaniu) pod ocieplenie i wyprawy elewacyjne wykonywane metodg lekkg — mokrg,
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie)

preparatem wzmacniajgcym,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat ocieplenie $cian zewnetrznych metoda lekkg-mokrg
stosujgc kompletny system jednego producenta, w szczegdlnosci: materiaty izolacyjne, kotki,
dyble montazowe, siatki, kleje, zaprawy itd. posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty i

deklaracje zgodnosci,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie $cian zewnetrznych budynku Urzedu
Skarbowego w Kotobrzegu ptytami styropianowymi o grubosci min. 16 cm w wspdtczynniku
A £ 0,033 [W/(m*K)], tak aby wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody po modernizacji
wynosit U £ 0,19 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac do wykonania zostat okreslony w
Audycie Energetycznym stanowigcym zatacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego, gdzie do ocieplenia przewidziano:

— Sciane zewnetrzng szczytowa czeéci frontowej budynu — elewacja pdthocno

wschodnia od ulicy. Armii Krajowej,

— Sciany zewnetrzne nowej, dobudowanej czeéci budynku z wytgczeniem écian w
przejSciu bocznym oraz elewacji pdtnocno-wschodniej od strony podwodrza we
fragmencie sasiadujgcym z rampg dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do

budynku,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wyprawy elewacyjne $cian metodgq ,,lekkg — mokrg jako
cienkowarstwowe z tynku akrylowego lub silikatowego. Kolorystyka elewacji zostanie
zaprojektowana przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i powinna nawigzywac do
otoczenia np. poprzez wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych do wysokosci kondygnacji
parteru dopasowujac sie tym samym do elewacji sgsiedniego budynku mieszkalnego. W
ramach wykonania nowej elewacji budynku nalezy réwniez uwzgledni¢ modernizacje
istniejgcych zadaszen nad wejsciami do budynku poprzez dostosowanie ich kolorystyki do

pozostatej czesci budynku,
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Wykonawca przewidziat konieczno$¢ uzyskania zgody od wiasciciela budynku mieszkalnego
przylegajagcego do Urzedu Skarbowego na ocieplenie $ciany zewnetrznej potnocno

wschodniej od strony ulicy Armii Krajowej oraz potudniowo zachodniej od strony podwdérza,

Wykonawca przewidziat i ujgt w Cenie Ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wtasciwe] konfiguracji wszystkich
urzadzen znajdujacych sie na elewacjach budynku np. anten satelitarnych, urzadzen
alarmowych, kamer monitoringu, urzadzen klimatyzacyjnych, zewnetrznych opraw
oswietleniowych i innych tak, aby urzagdzenia te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
byty zainstalowane wedtug stawianych dla nich wymagan i dziataty poprawnie, zgodnie ze

swoim przeznaczeniem,

Wykonawca wraz z dociepleniem elewacji zaprojektowat i wymienit istniejgce obrobki
blacharskie w tym: parapety zewnetrzne i obrébki gzymséw z uwzglednieniem zmiany
szerokosci wynikajgcej z zastosowania dodatkowej warstwy izolacji oraz rynny i rury
spustowe. Wszystkie wymienione wyzej elementy nalezy wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Kolor nowych obrébek, rynien i rur spustowych musi zostaé

uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym i nawigzywac do nowej kolorystyki elewacji.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na witasny koszt materiat uzyskany

z rozbiorki.

Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiorkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem ocieplenia,
wywoOz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek i sprzatania po wykonaniu ocieplenia,
odtworzenie zniszczonych trawnikdéw, nasadzen, opasek wokét budynku, chodnikow itd.

(w tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.4.2 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU PODCIENIA WEJSCIA GLOWNEGO

Zamawiajacy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do

wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
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w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje stropu podcienia nad wejsciem giéwnym
styropianem fasadowym o wspoétczynniku A < 0,033 [W/(m*K)] i grubosci minimum 22 cm.
Izolacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby modernizowana przegroda charakteryzowata sie
wspotczynnikiem U < 0,14 [W/m2*K]. Izolacje nalezy wykonczy¢ i pomalowaé zgodnie z
istniejgcg kolorystkg sufitu. Szacunkowy zakres prac zostat okreslony w Audycie

Energetycznym stanowigcym zatacznik do niniejszego PFU.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszgce i
odtworzeniowe w szczegélnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiorkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem izolacji,

sprzatanie po wykonaniu robdt, odtworzenie zniszczonych tynkéw, powtok malarskich, itd.

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZAC)I ZRODLA CIEPLA | INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny byé traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi

obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
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przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia grzewcze i osprzet instalacji C.O. musza
charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane
gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatna

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.

1.2.5.1 W ZAKRESIE ZMIANY ZRODtA CIEPLA | MODERNIZAC)I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Zamawiajacy zaleca aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikdéw i efektow.
Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat przytgcze budynku do sieci gazowej prowadzonej w

pasie technicznym ul. Armii Krajowej,

— Woykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu termomodernizacji odtgczenie
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej od wezta cieplnego oraz montaz
gazowych pomp ciepta jako nowego 7rédta ciepta wraz z nowym kondensacyjnym kottem

gazowym petnigcym funkcje zrédta szczytowego,

— Woykonawca zaprojektowat i zamontowat gazowe pompy ciepta w miejscu obecnego zjazdu
do garazu, ktdry zostat zaadaptowany i jest wykorzystywany jako archiwum. W zwigzku z
przewidywang lokalizacjg jednostek zewnetrznych pomp ciepta nalezy zdemontowac
istniejgce bramy garazowe, zamurowaé powstate po nich otwory oraz wykona¢ izolacje

przeciwwilgociowe i termiczne zgodnie z parametrami przewidzianymi dla pozostatych $cian
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zewnetrznych. Istniejacy zjazd do garazu nalezy zasypaé, zagesci¢ i wykonczyé poprzez
utozenie trylinki na odpowiedniej podbudowie piaskowo cementowej lub zwirowej. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy zainstalowa¢ pompy ciepta i zabezpieczy¢ je przed dostepem
0sob trzecich, a takze zainstalowaé odbojnice stalowe w celu ochrony zrédta ciepta przed

ewentualnym uszkodzeniem przez poruszajgce sie w poblizu pojazdy.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat adaptacje pomieszczenia z weztem cieplnym na
kottownie gazowa uwzgledniajgc wszystkie wymagania stawiane dla tego typu pomieszczen,

a takze przewidziat koniecznosé wykonania nowego komina odprowadzajacego spaliny,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przytagczenie nowego Zrddta ciepta do instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej tak, aby wszystkie przewody hydrauliczne
instalacji byty zaizolowane. Rodzaj i grubos$¢ izolacji musi byé dobrana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas projektowania nalezy
rowniez przewidzie¢ wyposazenie catego systemu w regulacje pogodowg oraz sterowanie

umozliwiajgce zaprogramowanie ostabienie ogrzewania w okresie nocnym i weekendowym,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat montaz nowego Zrddta ciepta w postaci gazowych
pomp ciepta tak, aby mozliwe bylo zapewnienie wymaganej normowo temperatury we
wszystkich pomieszczeniach w budynku przez caty okres trwania sezonu grzewczego oraz aby

w rezultacie uzyskac nastepujace jej parametry:

— Sprawnos$¢ wytworzenia: n > 1,43

sprawnosc regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosita: n > 0,88

sprawnosc transportu wynosita: > 0,96

— sprawnos$¢ akumulacji: 1

sprawnosc catego systemu ogrzewania wynosita: > 1,21

— Woykonawca zaprojektowat i wymienit instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania w
catym budynku Urzedu Skarbowego na nowg wykonang z tworzyw sztucznych i dedykowang
do prac remontowych w budynkach istniejgcych. Nowg instalacje centralnego ogrzewania
nalezy w miare mozliwosci projektowac po sladzie istniejgcej instalacji, unikajac tym samym

koniecznosci wykonywania dodatkowych przeku¢ w Scianach i stropach.
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1.2.6

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich istniejgcych grzejnikdw na nowe
grzejniki ptytowe stalowe, energooszczedne o zwiekszonej efektywnosci oddawania ciepta i
wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi. Wielko$¢ nowych grzejnikéw nalezy
dobra¢ w oparciu o nowe zapotrzebowanie budynku oraz z uwzglednieniem nowych

parametréow czynnika grzewczego wynikajgcych ze zmiany zZrédta ciepta,

Wykonawca podtgczyt nowe Zrddto ciepta do nowej instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej znajdujgcej sie w budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu oraz
dokonat regulacji parametréw pracy czynnika grzewczego i nastaw wstepnych w celu

dostosowania instalacji do zmniejszonego projektowego obcigzenia cieplnego budynku.

Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnosci na zimno i na goraco
wykonanych instalacji oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania

catego systemu.

Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywodz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym opfata za korzystanie ze $rodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw
i powtok malarskich, préby szczelnosci, proby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie

przejs¢ przez stropy i sciany itp.

W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OSWIETLENIA.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne

rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej

rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy

firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,

powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i

wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi

obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
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przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty instalacyjne

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatna

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.

1.2.6.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJACYCH OPRAW NA ENERGOOSZCZEDNE OPRAWY OSWIETLENIOWE

ZE ZRODEAMI SWIATLA LED :

Zamawiajacy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca opracowat projekt wykonawczy wymiany wszystkich istniejgcych opraw
o$wietlenia w catym budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu. Projekt wykonawczy
oSwietlenia wewnetrznego powinien zawieraé¢ obliczenia fotometryczne oraz rozktad
luminacji spetniajgcy obowigzujgce normy w tym zakresie. Moc catkowita nowych opraw
oswietleniowych nie moze by¢ wieksza niz 11,21 [kW]. Sposdb montazu nowych opraw w

gestii Wykonawcy, nalezy go zweryfikowad na etapie opracowania projektu wykonawczego.

Wykonawca dokonat wedtug sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego, wymiany istniejgcych opraw oswietlenia na

oprawy typu LED. Szacunkowa ilo$¢ opraw do wymiany wg. audytu energetycznego wynosi:

— oprawy jarzeniowe 2x36W na oprawy LED 2x20W — 237 sztuk,

— oprawy jarzeniowe 2x18W na oprawy LED 1x20W — 9 sztuk,

— oprawy jarzeniowe 4x18W na oprawy LED 4x10W — 18 sztuk,
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— oprawy zarowe o mocy 60W na oprawy LED 8W — 35 sztuk

— Wykonawca zaprojektowat i wymienit istniejgce oprawy oswietleniowe na nowe oprawy LED
dostosowane do istniejgcego systemu zasilania w budynku. Stosowane oprawy muszg by¢

dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spetnia¢ polskie normy.

— Woykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

— Wykonawca przeprowadzit préoby i konfiguracje zamontowanych opraw oswietleniowych
ze 7rédtem Swiatta LED tak, aby umozliwiaty one komfortowe korzystanie z oswietlanych

powierzchni.

— Wykonawca po zakonczeniu montazu nowych opraw oswietleniowych dokonat stosownych
pomiaréw sieci elektrycznej w catym budynku i protokolarnie stwierdzit poprawnosé¢ jej

dziatania.

— Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki oraz po uprzednim uzgodnieniu przekazat Zamawiajgcemu lub
zutylizowat pozostate materiaty (w szczegdlnosci oprawy oswietleniowe i zrédta swiatfa) po

ich zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdélnosci : roboty demontazowe, wywdz i utylizacja materiatow
uzyskanych z demontazu i rozbiérek (w tym optata za korzystanie ze srodowiska), roboty
odtworzeniowe tynkéw i powlok malarskich oraz inne wynikajagce z charakteru

prowadzonych prac.

1.2.7 W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy

firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
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powinny byé traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane
gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatna

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.

1.2.7.1 W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,50 kW:

Zamawiajgcy zaleca aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikdéw i efektow.
Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca opracowat projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wtasne budynku Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu. Projekt
musi by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej w stopniu szczegdétowosci oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.
462). Projekt musi obejmowac zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z urzadzeniami
pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidtowego

funkcjonowania paneli fotowoltaicznych. Musi réwniez zawiera¢ wykonanie automatyki
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sterujgcej dla nowopowstatego ukfadu. Opracowana dokumentacja projektowa musi byé

uzgodniona przez Zamawiajgcego.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng o mocy 10,50 kWp
zbudowang z 30 paneli 350 Wp z ogniw polikrystalicznych umieszczonych na dachu budynku

wraz z kompletem urzgdzen pomocniczych takich jak falowniki itd.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje w taki sposéb, aby mozliwe byto catkowite
ograniczenie przeptywu energii wyprodukowanej przez instalacje PV do sieci, np. stosujgc

odpowiednie falowniki wyposazone w taka funkcje,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng na specjalnie do tego celu
przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposéb wymagajgcy jak najmniejszej ingerencji w
istniejgce pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszg by¢

skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostepem wody.

— Wykonawca uzyskat wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na
budowe), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiaty niezbedne do

realizacji tej czeSci Zamdwienia.

— Woykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

— Woykonawca uzyskat pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi prawem
zezwoleniami przeciwpozarowymi, BHP, inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego —

jesli bedg wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca doprowadzit moc do punktéw odbioru i przeprowadzit konfiguracje oraz

rozruch catosci instalacji oraz dokonat wymaganych pomiardw elektrycznych.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, itp.), wywodz i utylizacja materiatdw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze srodowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia
dachu, instalacji odgromowych, tynkéw i powtok malarskich oraz inne wynikajace z

charakteru prowadzonych prac.
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1.2.8 W ZAKRESIE WYKONCZENIA

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Ceny Ryczattowej nalezy poza wykonaniem robét
zasadniczych  (budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robdt
towarzyszacych i odtworzeniowych, w szczegdlnosci wykonczeniowych tj. : naprawa i uzupetnienie
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, zamurowanie otworéw po przebiciach, przekuciach,
zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupetnienie brakujgcych czesci posadzek, itp.
Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny byé wykonane z najwyzszg starannoscig i bedg podlegaty

odbiorowi jakoSciowemu przez Zamawiajgcego.

1.2.9 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z termomodernizacjg budynku biurowego Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu nie planuje
sie zmian w zagospodarowaniu terenu wokét budynku z wyjgtkiem przygotowania podfoza pod
instalacje jednostek zewnetrznych pomp ciepta w miejscu obecnego zjazdu do garazu (obecnie garaz
wykorzystywany jako archiwum — bramy zamurowano od wewnatrz). Do obowigzkéw Wykonawcy w
ramach Ceny Ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montazowymi nalezy
jednak wykonanie wszystkich robot towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdlnosci

odbudowanie i wierne odtworzenie drég, chodnikow, opasek wokét budynku, odtworzenie
trawnikéw, zielencéw i ewentualnych nasadzen, sprzgtanie po zakonczeniu robdt, demobilizacje

zaplecza Wykonawcy itd.

Wykonawca, po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych ma obowigzek przywrdcenia do porzadku

Terenu Budowy oraz terendw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.10 WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i
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badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbiér koricowy,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest ScisSle zwigzany realizowaniem robét, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru korcowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokdt potwierdzajagcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokoét
Koncowy Odbioru Robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

Do odbioru koricowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i
funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze
dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczacg uzytkowania i konserwacji oraz, ze
przeszkoli personel w zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze — w
petni sprawne urzadzenia — protokolarnie — Zamawiajagcemu. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzgdzenia na okres minimum 60

miesiecy.

1.2.11 W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajagcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wiasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robadt, a ktérych szkodliwosé zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatdow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania Robdt termomodernizacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedg realizowane Roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektéw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, iz  Wykonawca, w ramach Ceny Ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajagcy informuje, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane.

nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana termomodernizacja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robdt termomodernizacyjnych
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panistw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé i stosowac nizej

wymienione akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z

pdz. zmian.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z pdz.

zmian.)
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Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2019

poz. 544),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z

poz. zmian.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z poz.

zmian.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6z. zmian.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.

1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z poz. zmian.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.

U.z2015r., poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie prébek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub

udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1337)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania

i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw

do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.),
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— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z poz.

zmian.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r.
w sprawie okreslenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do

uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub

rozbidrke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493)

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
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jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia

w Srodowisku pracy (Dz. U.z 2018 r., poz. 1286),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. 2015 poz. 376)

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia robdt oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepiséw nie

ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujacego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy
po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajace z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w Cenie

Ryczattowe].

2.4.2  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
posadowiony jest budynek, jednakze zwraca uwage, ze w zwigzku z koniecznoscig wykonania izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych oraz ocieplenia $cian fundamentowych i piwnic badania takie
moga by¢ konieczne do prawidtowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i powinno by¢ uwzglednione w Cenie Ryczattowe;.
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2.43  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy informuje, ze budynek biurowy Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu znajduje sie pod
czesciowg ochrong  konserwatorskg. W  zwigzku z tym  przeprowadzenie  robot
termomodernizacyjnych obiektu wymaga uzgodnienia proponowanych rozwigzan z konserwatorem

zabytkéw.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany jest

przeznaczony do termomodernizacji budynek.

2.45 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy
nieruchomosci. W ramach termomodernizacji przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych w
istniejgcym budynku. Podczas prowadzonych prac budowlanych przewiduje sie zajecie gruntu
przylegtego do budynku pod ustawienie rusztowan na czas wykonywania robot dociepleniowych i
montazu instalacji fotowoltaicznej. Pozostate prace dotyczace modernizacji instalacji wewnetrznych
beda wykonywane w obrebie budynkéw. Wszystkie prace budowlane realizowane bedg z uzyciem
materiatdow posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska odpowiadaé bedzie réwniez uzywany w miejscu
inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedg wykonywane w sposéb ograniczajacy wszelkie ucigzliwosci
do niezbednego minimum. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast
emitowany hatas nie przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robdt zostanie
wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadéw. Realizacja inwestycji nie bedzie
rowniez negatywnie oddziatywa¢ na sgsiednie nieruchomosci. W wyniku ocieplenia budynkéw,
modernizacji instalacji C.0., oraz instalacji oswietlenia zmniejszone zostanie wprowadzanie do

Srodowiska substancji takich jak: dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw na
Srodowisko, co powinno skutkowac brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajgcy informuje jednak, ze ostateczna analiza

i ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.
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2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada niepetng, archiwalng dokumentacje architektoniczng obiektu w

wersji papierowej i jest ona dostepna w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Roosevelta w Szczecinie.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze budynek biurowy Urzedu Skarbowego w Kotobrzegu jest aktualnie
przytaczony do wszystkich wymaganych medidw poza siecig gazowa, ktdrej przytgczenie ujete jest w
zakresie rzeczowym inwestycji. Uzyskanie dodatkowych pozwolen i uzgodnien zwigzanych z realizacjg

przytaczy nalezy do obowigzkédw Wykonawcy i powinno by¢ ujete w Cenie Ryczattowej.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczgce ilosci, wymiaréw, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowa
dla wszystkich Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilo$ci wykonanych robdt,
dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i

wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla Ceny Ryczattowej.
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3 SPIS ZALACZNIKOW :

— Audyt energetyczny budynku
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