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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Celem wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku przy  

ul. Adama Mickiewicza 13, 14 jest osiągnięcie efektu polegającego na: 

 poprawie izolacyjności cieplnej budynku i jego estetyki, 

 oszczędności energii końcowej: 916,35 [GJ/rok] 

 oszczędności energii pierwotnej: 994,41 [GJ/rok], 

 oszczędności energii cieplnej: 801,94 [GJ/rok], 

 oszczędności energii elektrycznej: 23,76 [MWh/rok], 

 produkcji energii elektrycznej z OZE (instalacja PV): 8022 [kWh/rok], 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych CO2: 70,73 [Mg/rok], 

 zwiększeniu efektywności energetycznej budynku o 68,59%, 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu 

Skarbowego w Szczecinku obejmujących co najmniej: 

 wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, 

 opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze  

w podziale na branże, 

 kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

 wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku na podstawie wyżej 

wymienionych opracowań, 
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 wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej obliczenia przedstawiające osiągnięcie 

zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających  

z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót. 

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku obejmuje swoim zakresem: 

 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i ścian w gruncie do głębokości 0,5m i 1,0m, 

 wykonanie docieplenia dachu wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, 

 wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego, 

 wymianę istniejących okien zewnętrznych na nowe okna PCV wraz ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi, 

 wymianę drzwi zewnętrznych na nowe drzwi antywłamaniowe wraz ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi, 

 modernizację istniejącej kotłowni gazowej wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi  

 modernizację istniejącego systemu oświetlenia wbudowanego opartego na oprawach 

świetlówkowych i żarowych poprzez zastosowanie energooszczędnych opraw w technologii 

LED wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, 

 montaż na elewacji i dachu budynku instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 28 paneli PV o 

całkowitej mocy 9,8 kWp wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, 

 pozostałe roboty związane z demontażem i ponownym montażem krat okiennych, 

odtworzeniem i naprawą chodników, opasek, trawników, tynków wewnętrznych  

i zewnętrznych, elewacji, posadzek, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć 

powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac. 
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Cel termomodernizacji: 

Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zmniejszenie energochłonności oraz 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku 

docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji istniejącego 

źródła ciepła, zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł 

energii w postaci instalacji fotowoltaicznej przewiduje się efekt w postaci zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię pierwotną w ilości 994,41 GJ oraz zmniejszenie emisji CO2 o 70,73 ton w 

skali roku.  

 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

  

Dane ogólne obiektu: 

 rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej, 

 powierzchnia całkowita budynku: 1338,22 m², 

 powierzchnia użytkowa budynku – 1127,00  m², 

 kubatura ogrzewana budynku:  5706,39,0 m³, 

 ilość kondygnacji: 3 (piwnica, parter, piętro) + poddasze nieużytkowe - w części wysokiej 

                                   1 (parter) – w części niskiej (sali obsługi klienta), 

 
 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku : 

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej: 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

 instalacja centralnego ogrzewania – kotłownia gazowa, 

 instalacja C.W.U. – elektryczne miejscowe podgrzewacze wody, 

 instalacja wod.-kan., 

 instalacja gazowa, 
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 instalacja klimatyzacji – chłodzeniu podlega sala obsługi klienta oraz biura zlokalizowane po  

                                            południowej stronie części niskiej budynku, 

 instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja odgromowa, 

 instalacje teletechniczne 

 instalacja alarmowa. 

 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych: 

Roboty  budowlane, instalacyjne, remontowe : 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe – demontaż istniejącego kotła gazowego, parapetów 

zewnętrznych i obróbek blacharskich w tym rynien i rur spustowych, demontaż istniejącej 

stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż istniejącego oświetlenia wewnętrznego,  

 roboty izolacyjne – związane z wykonaniem izolacji termicznych oraz izolacji 

przeciwwodnych/przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych, ścian w gruncie oraz 

stropodachu części niskiej i dachu części wysokiej, 

 roboty blacharskie – montaż nowych obróbek blacharskich, 

 roboty elewacyjne – wykonanie ocieplenia elewacji budynku metodą lekką-mokrą z 

cienkowarstwowymi silikonowymi tynkami zewnętrznymi, 

 roboty tynkarskie – uzupełnianie i wykonywanie tynków wewnętrznych w miejscach 

występowania przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania 

podstawowego zakresu prac, 

 roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów w miejscach występowania przekuć oraz 

miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu prac, 

 roboty posadzkarskie – odtworzenia istniejących posadzek w miejscach występowania 

przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu 

prac, 
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 roboty polegające na montażu nowej stolarki i ślusarki – montaż nowej energooszczędnej 

stolarki okiennej i drzwiowej, 

 instalacje C.O. – wymiana istniejących kotłów gazowych na nowe bardziej efektywne źródło 

ciepła, 

 instalacje oświetleniowe – wymiana istniejących opraw oświetleniowych jarzeniowych i 

żarowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe LED, 

 instalacje fotowoltaiczne – montaż konstrukcji dachowej wraz z 14 panelami PV oraz ściennej 

stanowiącej element zacieniający istniejące przeszklenia z 14 panelami PV o łącznej mocy 9,8 

kWp wraz z osprzętem, instalacjami i układami pomiarowymi, 

 pozostałe roboty – inne rodzaje robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania pełnego zakresu prac 

pozwalających uzyskać założone efekty energetyczne i ekologiczne. 

 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Organizacją wdrażającą projekt jest Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie z siedzibą przy ul. 

Roosevelta 1,2. Izba Administracji Skarbowej jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej, która 

nadzoruje Urzędy Skarbowe i Urzędy Celno-Skarbowe, rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy karne 

skarbowe oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie prawa podatkowego. Jednym z 

podmiotów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie jest Urząd Skarbowy w Szczecinku 

z siedzibą w przeznaczonym do kompleksowej modernizacji energetycznej budynku zlokalizowanym 

przy ul. Adama Mickiewicza 13, 14 w Szczecinku. Budynek znajduje się na działkach o numerach  

860/1, 861/1, 862/1 w obrębie ewidencyjnym Szczecinek. Zamawiający posiada nieruchomość w 

trwałym zarządzie i zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U. nr 115 poz. 741), posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

Stara część budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku jest obiektem zabytkowym i znajduje się pod 

ochroną konserwatorską. W związku z powyższym wszelkie prace termomodernizacyjne dotyczące 
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przedmiotowego zadania muszą być uzgodnione i zaakceptowane na etapie projektowania przez 

właściwego konserwatora zabytków.   

 

 

Źródło: https://szczecinecki.e-mapa.net/ 

 

 

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

 

Objęty zakresem rzeczowym projektu budynek Urzędu Skarbowego w Szczecinku 

usytuowany jest przy ul. Adama Mickiewicza na działkach o nr 860/1, 861/1, 862/1.. 

Obiekt został wybudowany w 1937 roku i rozbudowany w 1974. Część niską przebudowano w 

1994 roku.  Budynek ma 3 kondygnacje użytkowe, na które składają się: piwnica, parter oraz piętro. 

Nad ostatnim piętrem znajduje się nieużytkowe poddasze.  

Budynek jest trójbryłowy, zróżnicowany pod kątem wysokości. Podstawowa wysoka bryła 

pierwotnego budynku oparta jest na rzucie wydłużonego prostokąta przykrytego dachem 

czterospadowym z kalenicą główną równoległą do ul. Adama Mickiewicza. Część niska pochodząca z 

1974 roku składa się z dwóch brył – sali obsługi klienta oraz łącznika do budynku głównego.  Elewacja 

starej części budynku posiada detale architektoniczne w postaci prostych opasek okiennych oraz 

klinkierowego ościeża dawnego wejścia głównego. Budynek jest zabezpieczony w kondygnacji 

parteru cokołem chroniącym elewację przed wodą rozbryzgową. W 2003 roku wykonano izolację 

ścian metodą iniekcji ciśnieniowej. W 2007 roku przeszedł remont w zakresie modernizacji dachu 
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wysokiego i stropodachów części niskiej. W roku 2012 wykonano termomodernizację budynku 

wysokiego w zakresie ocieplenia ściany szczytowej oraz wymiany części okien. 

Dojazd do budynku zapewniony jest drogami asfaltowymi. Funkcję wejścia głównego do 

budynku przeniesiono z frontu części wysokiej do łącznika części niskiej. Budynek skomunikowano 

pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami wewnętrzną klatką schodową zlokalizowaną  w 

południowej części budynku. 

Na terenie inwestycji znajdują się urządzone trawniki oraz drzewa iglaste i liściaste oraz  

krzewy zlokalizowane między innymi od ulicy Adama Mickiewicza. 

Budynek wykorzystywany jest do celów biurowych i stanowi siedzibę Urzędu Skarbowego w 

Szczecinku. Obiekt nie pełni funkcji mieszkalnych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

 

 

Zdjęcie elewacji frontowej od ulicy Adama Mickiewicza w Szczecinku z detalami architektonicznymi przy oknach i wejściu do budynku. 

 

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe kształtują się następująco: 

 Konstrukcja budynku wysokiego - tradycyjna murowana, części niskiej - uprzemysłowiona, 

 Ściany części wysokiej murowane z cegły ceramicznej i klinkierowej o gr. 55 cm w piwnicach i 

38 cm w części nadziemnej, ściana północna części wysokiej z izolacją grubości ok. 15 cm, 
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 Ściany części niskiej murowane z cegły wapienno-piaskowej i siporeksu gr. 38 cm, z izolacją 

termiczną,  

 Stropy wewnętrzne części wysokiej typu Kleina, 

 Podłoga na gruncie bez izolacji termicznej, 

 Dach części wysokiej  czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, 

 Dachy części niskiej wykonano jako stropodachy wentylowane, 

 Stolarka okienna PCV, wyposażona w kwatery uchylno-rozwieralne, częściowo wyposażona w 

nawiewniki higrosterowalne. Część okien wymieniona na współczesną energooszczędną 

stolarkę PCV – sala obsługi klienta, biura, hall części niskiej budynku, 

 Drzwi zewnętrzne z profili wielokomorowych szklone szybą zespoloną. 

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku: 

 Instalacja C.O. – instalacja centralnego ogrzewania zasilana z lokalnej kotłowni gazowej o 

parametrach czynnika grzewczego 75/55°C, grzejniki stalowe płytowe z głowicami 

termostatycznymi, 

 Instalacja C.W.U. – ciepła woda użytkowa przygotowywana miejscowo przy wykorzystaniu 

elektrycznych podgrzewaczy,  

 Instalacja wentylacji – budynek wentylowany w sposób grawitacyjny, doprowadzenie 

powietrza poprzez nieszczelności w stolarce okiennej, odprowadzenie kanałami 

wentylacyjnymi ponad dach budynku, 

 Instalacja elektryczna (oświetleniowa) – istniejąca instalacja oświetleniowa w budynku jest 

oparta o świetlówkowe i żarowe źródła światła. 

Stara część budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku jest obiektem zabytkowym i znajduje się pod 

ochroną konserwatorską. W związku z powyższym wszelkie prace termomodernizacyjne dotyczące 

przedmiotowego zadania muszą być uzgodnione i zaakceptowane na etapie projektowania przez 

właściwego konserwatora zabytków. 
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1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko 

Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę na opracowanie dokumentacji i wykonanie 

termomodernizacji budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Szczecinku. Ponadto Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca podczas prac projektowych i robót budowlano-instalacyjnych stosował się 

do zaleceń zawartych w wykonanej wcześniej ekspertyzie ornitologicznej, a także uzgodnił 

rozwiązania projektowe i wykonawcze z konserwatorem zabytków pod którego nadzorem znajduje 

się modernizowany budynek. 

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji Wykonawca musi 

opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum: 

 ekspertyzę ornitologiczną, 

 projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże uwzględniające ewentualne  

         zalecenia zawarte w ekspertyzie ornitologicznej, 

 kosztorys szczegółowy wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Wykonawca inwestycji zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac 

chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je 

w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia Ryczałtowego. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

 ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 
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 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065) 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2018 poz. 

1935), 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. 

U. z 2015r., poz. 2117) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej, (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z póź. zmian.), 

 innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np: typy i ilości drzwi zewnętrznych, ilości, typy i moce 

zastosowanych opraw oświetleniowych itd.), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 

opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 

materiału lub urządzenia, 

 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 
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 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w niniejszym  PFU, 

 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, c.o., wentylacyjnej, 

elektrycznej itd.) 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

 być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i 

osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

 być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 4 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD). 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę (zgłoszenia 

lub pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

 prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 
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do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

 obliczenia potwierdzające uzyskanie efektów energetycznych i ekologicznych oraz raporty  

z próby szczelności metodą Blower Door wykonanej po zakończeniu pełnego zakresu prac 

oraz badania kamerą termowizyjną całego obiektu (wykonanego niezwłocznie, gdy będą to 

umożliwiały warunki wymagane do tego typu badania), 

 aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu  

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 3 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD). 

 

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, w czasie których Zamawiający wymaga aby : 

 w trakcie robót termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnił możliwość korzystania  

bez zakłóceń  z dostaw energii elektrycznej, wody i  kanalizacji. 

 ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane  

i instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz budynku) były realizowane po uzgodnieniu oraz 

zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu, 

 wszystkie prace powodujące uciążliwości w szczególności emitujące duży hałas były 

wykonywane poza godzinami pracy Urzędu, 

 sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z poszczególnych części obiektu w 

trakcie realizacji zadania, 

 znajdujące się w obiekcie mienie (meble, wyposażenie, sprzęt elektroniczny itd.) było 

zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący 
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jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości 

pokrył Wykonawca uwzględniając je w Cenie Ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia 

zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować  

i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń 

na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonaniem prac, a będą ujawnione po ich 

zakończeniu poniesie Wykonawca. 

1.2.3 W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformowć Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy.  

 

Zamawiający wymaga aby : 

 Wykonawca opracował i uzgodnił z Zamawiającym : plan zagospodarowania budowy i plan 

bioz. 

 koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy był ujęty w Cenie Ryczałtowej, a 

ich lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

 Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów.  

 Wykonawca zapewnił odpowiednie oznakowanie i ochronę terenu budowy do czasu 

zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 
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 zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

 wykonał ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 dostarczył, zainstalował i obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając  

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

 Wykonawca zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

 tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim Roboty, aby na każdym etapie 

prac był zapewniony dojazd do budynków, 

 utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

 podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

 materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

 na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

 wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt.  

 godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym, 
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 wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nie nadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy  

i zutylizować, 

 godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nakładania kar na Wykonawcę w przypadku niestosowania się 

do powyższych wytycznych. Wysokość kar zostanie ustalona przez obie strony w Umowie na 

realizację Zamówienia. 

 

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co 

najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Modernizowane przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne ze 

standardami WT2021.  

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnił bezpłatną 

konserwację i serwis zamontowanych urządzeń. 
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1.2.4.1 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  

 

Zamawiający zaleca aby: 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac 

oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy 

składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, której celem 

jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego PFU wskaźników i efektów.  

Zamawiający wymaga, aby: 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokonał oceny nośności ścian poprzez 

sprawdzenie i wykonanie próby dodatkowego obciążenia fragmentu ściany ciężarem równym 

nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną lub okładziną i w razie potrzeby 

dokonał skucia istniejących tynków zewnętrznych przed wykonaniem nowej izolacji 

termicznej. 

 Wykonawca odkopał ściany zewnętrzne w gruncie oraz ściany fundamentowe starej, wysokiej 

części budynku i przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył.  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną w 

zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych na całej powierzchni ścian 

fundamentowych i zewnętrznych ścian w gruncie w starej, wysokiej części budynku. Do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogą okazać się konieczne badania 

gruntowo-wodne, które w takim przypadku należy bezwzględnie wykonać i na ich podstawie 

przyjąć właściwe rozwiązania projektowe. Koszt wykonania badań leży po stronie 

Wykonawcy i należy go uwzględnić w Cenie Ryczałtowej. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną na ścianach w gruncie w starej, 

wysokiej części budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku metodą bezspoinową. Izolację 

termiczną należy wykonać od poziomu cokołu budynku do minimum 0,5 metra poniżej 

poziomu posadzki na gruncie dla ścian wschodniej, zachodniej i północnej oraz 1,0m poniżej 

poziomu posadzki dla ściany południowej. Należy zastosować materiał izolacyjny w postaci 

styropianu XPS o grubości min. 14 cm i współczynniku λ ≤ 0,033 [W/(m*K)]. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej ścian w 

gruncie folią kubełkową, 
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 Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej ścian fundamentowych i ścian w 

gruncie przywrócił teren do porządku w tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem rodzimym 

lub piaskiem, dokonał prac odtworzeniowych obejmujących w szczególności odbudowę, 

cokołów, dróg, chodników, trawników itd. Ponadto należy wykonać opaski szerokości min. 50 

cm z kostki brukowej, żwiru, kamyków lub tłucznia i zakończyć je przeznaczonym do tego celu 

obrzeżem. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża nieizolowanych 

ścian zewnętrznych starej, wysokiej części budynku (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i 

demontażowe – w szczególności skucie istniejącego tynku, będącego w złym stanie 

technicznym i ulegającego samoistnemu odspajaniu) pod ocieplenie i wyprawy elewacyjne 

wykonywane metodą lekką – mokrą,  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz 

zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem wzmacniającym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni nieizolowanych ścian 

zewnętrznych starej części budynku wraz z glifami metodą lekką-mokrą stosując kompletny 

system jednego producenta, w szczególności: materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, 

siatki, kleje, zaprawy itd. posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie ścian zewnętrznych budynku Urzędu 

Skarbowego w Szczecinku płytami styropianowymi o grubości min. 14 cm w współczynniku  

λ ≤ 0,031 [W/(m*K)], tak aby współczynnik przenikania ciepła przegrody po modernizacji 

wynosił U ≤ 0,20 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac do wykonania został określony w 

Audycie Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako 

cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Ponadto należy odtworzyć cokół budynku z płytek 

cokołowych o wzorze i kolorystyce nawiązującej do pozostałej części elewacji.  Kolorystyka 

elewacji zostanie zaprojektowana przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Przy 

projektowaniu elewacji należy wziąć pod uwagę konieczność zachowania detalu 

architektonicznego w postaci portalu wokół drzwi wejściowych będącego pod ochroną 

konserwatora zabytków. 

 Wykonawca przewidział i ujął w Cenie Ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku np. anten satelitarnych, urządzeń 
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alarmowych, kamer monitoringu, urządzeń klimatyzacyjnych, zewnętrznych opraw 

oświetleniowych i innych tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych 

były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze 

swoim przeznaczeniem, 

 Wykonawca wraz z dociepleniem elewacji zaprojektował i wymienił istniejące obróbki 

blacharskie w tym: parapety zewnętrzne i obróbki gzymsów z uwzględnieniem zmiany 

szerokości wynikającej z zastosowania dodatkowej warstwy izolacji oraz rynny i rury 

spustowe. Wszystkie wymienione wyżej elementy należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej grubości 0,7 mm. Kolor nowych obróbek, rynien i rur spustowych musi zostać 

uprzednio uzgodniony z Zamawiającym i nawiązywać do nowej kolorystyki elewacji.  

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał uzyskany  

z rozbiórki. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, 

wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, 

odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, opasek wokół budynku, chodników itd.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.2 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA DACHU 

 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

Zamawiający wymaga aby: 
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 Wykonawca przed przystąpieniem do właściwych prac termoizolacyjnych dokonał oceny 

technicznej istniejącego pokrycia dachu oraz zlokalizował i wymienił uszkodzone płytki 

ceramiczne lub dokonał ich naprawy zapewniając tym samym szczelność całego pokrycia 

niezbędną do ochrony nowej izolacji termicznej przed zawilgoceniem. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację całej powierzchni dachu wraz ze ściankami i 

dachami lukarn z wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,033 [W/(m*K)] i grubości minimum 

15cm dla ścianek lukarn i 24 cm dla pozostałych elementów. Izolację należy wykonać w 

dwuwarstwowo w warstwie krokwiowej oraz nakrokwiowej w taki sposób, aby 

modernizowana przegroda charakteryzowała się współczynnikiem U ≤ 0,15 [W/m2*K]. 

Podczas przygotowania oferty należy przewidzieć konieczność demontażu części obudowy 

dachu i ścianek lukarn w celu uzyskania dostępu do konstrukcji pod ułożenie nowej izolacji 

termicznej. Szacunkowy zakres prac został określony w Audycie Energetycznym stanowiącym 

załącznik do niniejszego PFU. 

 Wykonawca poza wykonaniem izolacji termicznej z wełny mineralnej przewidział montaż 

membrany dachowej od strony połaci dachu oraz izolacji paroszczelnej od strony wnętrza. 

Całość konstrukcji dachu należy zabudować płytami gipsowo kartonowymi na stelażu. 

Zabudowę izolacji z płyt gipsowo-kartonowych należy przeszpachlować i pomalować farbą 

podkładową na kolor jasno szary. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji, 

sprzątanie po wykonaniu robót, odtworzenie zniszczonych tynków, powłok malarskich, ,  itd. 

 

1.2.4.1 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO 

 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 
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wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację całej powierzchni wentylowanych 

stropodachów części niskiej budynku z wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,039 

[W/(m*K)] i grubości minimum 24 cm. Ze względu na to, że izolacja musi być ułożona w 

warstwie pustki powietrznej, gdzie dostęp jest utrudniony, należy zastosować metodę 

wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej. Izolację należy wykonać w taki sposób, aby 

modernizowana przegroda charakteryzowała się współczynnikiem U ≤ 0,15 [W/m2*K]. 

Szacunkowy zakres prac został określony w Audycie Energetycznym stanowiącym załącznik 

do niniejszego PFU. 

 Wykonawca przewidział konieczność wykonania otworów technicznych w ścianach 

zewnętrznych lub dachu w celu wdmuchania granulatu.  

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji, 

sprzątanie po wykonaniu robót, odtworzenie zniszczonych tynków, powłok malarskich, 

instalacji odgromowych,  itd. 

 

1.2.4.2 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ 

 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 
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Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien montowanych w latach 90-tych XX 

wieku oraz okien lukarn na poddaszu w budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku na nowe 

energooszczędne okna wykonane z PCV. Szacunkowy zakres prac do wykonania został 

określony w Audycie Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien tak, aby nowa stolarka okienna 

charakteryzowała się  następującymi  parametrami, 

 powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne 

powinny być uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń. 

 ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili PCV, 

 współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

 kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego na etapie projektowania i nawiązywać do nowej kolorystyki elewacji. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał montaż nowych okien z wykorzystaniem 

wiatroszczelnych taśm rozprężnych lub izolacji wiatroszczelnej z wywinięciem i zaklejeniem 

izolacji na murze przed wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych, 

 Wykonawca podczas projektowania i wymiany istniejących okien na nowe energooszczędne 

okna wykonane z PCV uwzględnił montaż higrosterowanych nawietrzaków okiennych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. 

 Wykonawca na etapie projektowania, wyceny i realizacji prac związanych z wymianą okien 

przewidział konieczność demontażu istniejących i montaż w to miejsce nowych krat w oknach 

piwnicznych oraz pozostałych oknach. Nowe kraty w oknach pomieszczeń użytkowych 

powinny być otwierane i nawiązywać do nowej kolorystyki elewacji. Wzór nowych krat należy 

uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym. 
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 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności okna z szybami) po ich 

zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po 

wykonaniu robót (w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.3 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na nowe 

drzwi aluminiowe lub PCV energooszczędne. Wymieniane 4 sztuki drzwi zewnętrznych mają 

szacunkową powierzchnię 15,04 m2 co określa Audyt Energetyczny stanowiący załącznik do 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę drzwi zewnętrznych tak, aby nowe 

charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

 nowe drzwi zewnętrzne powinny odpowiadać współczesnym standardom 

technicznym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz 

funkcjonalnych, 
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 współczynnik przenikania ciepła musi spełniać warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

 klasa odporności na włamanie odpowiednia dla tego typu obiektu z minimum dwoma 

zamkami co najmniej dwuryglowymi klasy C, 

 Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę 

nowych drzwi z Zamawiającym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał montaż nowych drzwi zewnętrznych z wykorzystaniem 

wiatroszczelnych taśm rozprężnych lub izolacji wiatroszczelnej z wywinięciem i zaklejeniem 

izolacji na murze przed wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych, 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności stare ościeżnice i drzwi) po ich 

zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie glifów wewnętrznych, wykonanie 

nowych obróbek zewnętrznych, roboty związane z transportem, roboty zabezpieczające, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 
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przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia grzewcze i osprzęt instalacji C.O. muszą 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnił bezpłatną 

konserwację i serwis zamontowanych urządzeń. 

 

1.2.5.1 W ZAKRESIE MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ 

 
 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca przewidział i ujął w Cenie Ryczałtowej konieczność zdemontowania istniejących 

kotłów gazowych oraz zaprojektował i zamontował nowe kotły gazowe kondensacyjne 

wyposażone w automatyczne sterowanie pogodowe. Na etapie prac projektowych należy 

zweryfikować przydatność istniejących kominów spalinowych na potrzeby nowego źródła 

ciepła i w razie potrzeby dokonać ich modyfikacji lub wymiany. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację źródła ciepła tak, aby instalacja 

centralnego ogrzewania charakteryzowała się parametrami: 

 sprawność wytworzenia źródła ciepła wynosiła : n ≥ 0,95 

 sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  n ≥ 0,88 
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 sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,96 

 sprawność akumulacji:  1 

 sprawność całego systemu grzewczego wynosiła: ≥ 0,80 

 Wykonawca dokonał regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i nastaw wstępnych w 

celu dostosowania instalacji do zmniejszonego projektowego obciążenia cieplnego budynku, 

 Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności na zimno i na gorąco 

wykonanych instalacji oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania 

całego systemu. 

 Wykonawca przewidział i zainstalował licznik ciepła umożliwiający Zamawiającemu zdalne 

monitorowanie bieżącego zużycia ciepła w budynku, 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane rury i grzejniki) stanowić będą własność Zamawiającego i Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, 

skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco  itp. 

 

1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIA. 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 
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wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty instalacyjne 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnił bezpłatną 

konserwację i serwis zamontowanych urządzeń. 

 

1.2.6.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED : 

 

 
Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca opracował projekt wykonawczy wymiany istniejących opraw oświetlenia w 

budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku. Projekt wykonawczy oświetlenia wewnętrznego 

powinien zawierać obliczenia fotometryczne oraz rozkład luminacji spełniający obowiązujące 

normy w tym zakresie. Moc całkowita nowych opraw oświetleniowych nie może być większa 

niż 6,99 [kW]. Sposób montażu nowych opraw w gestii Wykonawcy, należy go zweryfikować 

na etapie opracowania projektu wykonawczego. 

 Wykonawca dokonał według sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego,  wymiany  istniejących  opraw  oświetlenia  na 

oprawy typu LED. Szacunkowa ilość opraw do wymiany wg. audytu energetycznego wynosi: 
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 oprawy jarzeniowe 2x36W na oprawy LED 2x20W – 128 sztuk, 

 oprawy jarzeniowe 1x36W na oprawy LED 1x20W – 5 sztuk, 

 oprawy jarzeniowe 4x18W na oprawy LED 4x10W – 22 sztuki 

 oprawy żarowe 1x60W na oprawy LED 1x8W – 10 sztuk. 

 ponadto należy wymienić źródła światła ze świetlówek kompaktowych o mocy 18 W 

w ilości 3 sztuk oraz żarówek 60W w ilości 34 sztuk na źródła światła LED o mocy 8W. 

 Wykonawca zaprojektował i wymienił istniejące oprawy oświetleniowe na nowe oprawy LED 

dostosowane do istniejącego systemu zasilania w budynku. Stosowane oprawy muszą być 

dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniać polskie normy. 

 Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

 Wykonawca przeprowadził próby i konfiguracje zamontowanych opraw oświetleniowych  

ze źródłem światła LED tak, aby umożliwiały one komfortowe korzystanie z oświetlanych 

powierzchni. 

 Wykonawca po zakończeniu montażu nowych opraw oświetleniowych dokonał stosownych 

pomiarów sieci elektrycznej w całym budynku i protokolarnie stwierdził poprawność jej 

działania. 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz po uprzednim uzgodnieniu przekazał Zamawiającemu lub 

zutylizował pozostałe materiały (w szczególności oprawy oświetleniowe i źródła światła) po 

ich zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, wywóz i utylizacja materiałów 

uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty 

odtworzeniowe tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru 

prowadzonych prac.  
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1.2.7 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. 

 
 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnił bezpłatną 

konserwację i serwis zamontowanych urządzeń. 

 

1.2.7.1 W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 9,8 kW: 

 

 
Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 
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Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania 

energii elektrycznej na potrzeby własne budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku. Projekt 

musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej w stopniu szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z  

Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 

462). Projekt musi obejmować zastosowanie  paneli  fotowoltaicznych wraz z  urządzeniami 

pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidłowego 

funkcjonowania  paneli  fotowoltaicznych.  Musi  również  zawierać  wykonanie  automatyki 

sterującej dla nowopowstałego układu. Opracowana dokumentacja projektowa musi być 

uzgodniona przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 9,8 kWp 

zbudowaną z 28 paneli 350 Wp z ogniw polikrystalicznych wraz z kompletem urządzeń 

pomocniczych takich jak falowniki itd.  Jeden rząd składający się z 14 paneli PV należy 

zainstalować na elewacji niskiej części budynku w formie stałej markizy ograniczającej 

penetrację promieniowania słonecznego pomieszczeń w okresie letnim oraz zapewniającą 

pełny dostęp promieniowania słonecznego  w okresie zimowym. Drugi rząd 14 paneli należy 

umieścić na stropodachu części niskiej budynku. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację w taki sposób, aby możliwe było całkowite 

ograniczenie przepływu energii wyprodukowanej przez instalację PV do sieci, np. stosując 

odpowiednie falowniki wyposażone w taką funkcję, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną na specjalnie do tego celu 

przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposób wymagający jak najmniejszej ingerencji w 

istniejące pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszą być 

skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostępem wody. 

 Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na 

budowę), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do 

realizacji tej części Zamówienia.   
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 Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

 Wykonawca uzyskał pozwolenia  na  użytkowanie  wraz  z  wymaganymi  prawem  

zezwoleniami przeciwpożarowymi,  BHP,  inspektora  sanitarnego,  nadzoru  budowlanego  –  

jeśli  będą wymagane przepisami prawa.  

 Wykonawca doprowadził moc  do  punktów  odbioru  i  przeprowadził konfigurację oraz  

rozruch  całości  instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia 

dachu, tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac. 

 

1.2.8 W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach Ceny Ryczałtowej należy poza wykonaniem robót 

zasadniczych (budowlano-montażowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robót 

towarzyszących i odtworzeniowych, w szczególności wykończeniowych tj. : naprawa i uzupełnienie 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych, zamurowanie otworów po przebiciach, przekuciach, 

zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupełnienie powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 

zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupełnienie brakujących części posadzek, itp. 

Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny być wykonane z najwyższą starannością i będą podlegały 

odbiorowi jakościowemu przez Zamawiającego. 

 

1.2.9 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
W związku z termomodernizacją budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku nie planuje się zmian w 

zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Ceny Ryczałtowej 

poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montażowymi należy jednak wykonanie 

wszystkich robót towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności : odbudowanie i wierne 
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odtworzenie dróg, chodników, opasek wokół budynku, odtworzenie trawników, zieleńców i 

ewentualnych nasadzeń, sprzątanie po zakończeniu robót, demobilizację zaplecza Wykonawcy itd. 

Wykonawca, po zakończeniu prac termomodernizacyjnych ma obowiązek przywrócenia do porządku 

Terenu Budowy oraz terenów sąsiadujących z Terenem Budowy i złożenia stosownego oświadczenia. 

 

1.2.10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 
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odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i 

funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje także, że 

dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że 

przeszkoli personel w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń i po przeszkoleniu przekaże – w 

pełni sprawne urządzenia – protokolarnie – Zamawiającemu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 

miesięcy. 

 

1.2.11 W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania Robót termomodernizacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

 utrzymywanie Terenu Budowy, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru, 

 nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane Roboty, a nie 

zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego 

prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy 

prowadzić w porze dziennej. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach Ceny Ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający informuje, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane. 

nieruchomościami, na których będzie realizowana termomodernizacja.. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót termomodernizacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować niżej 

wymienione akty prawne i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z 

póź. zmian.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z póź. 

zmian.) 
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 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483) 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2019 

poz. 544), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z 

póź. zmian.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z póź. 

zmian.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zmian.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z poź. zmian.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2117) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1337) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania  

i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku  

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późń. zm.), 
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 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź. 

zmian.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r.  

w sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 

użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493) 

 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
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jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. 2015 poz. 376) 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia robót oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży 

po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w Cenie 

Ryczałtowej. 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

posadowiony jest budynek, jednakże zwraca uwagę, że w związku z koniecznością wykonania izolacji 

przeciwwilgociowych/przeciwwodnych oraz ocieplenia ścian w gruncie badania takie mogą być 

konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie należy do obowiązków 

Wykonawcy i powinno być uwzględnione w Cenie Ryczałtowej. 
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2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że stara część budynku Urzędu Skarbowego w Szczecinku znajduje się pod 

ochroną konserwatorską. W związku z tym przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych obiektu 

wymaga uzgodnienia proponowanych rozwiązań z konserwatorem zabytków. 

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowany jest 

przeznaczony do termomodernizacji budynek.  

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy 

nieruchomości. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonywanie robót budowlanych w 

istniejącym budynku. Podczas prowadzonych prac budowlanych przewiduje się zajęcie gruntu 

przyległego do budynku pod ustawienie rusztowań na czas wykonywania robót dociepleniowych i 

montażu instalacji fotowoltaicznej. Pozostałe prace dotyczące wymiany stolarki i modernizacji 

instalacji wewnętrznych będą wykonywane w obrębie budynków. Wszystkie prace budowlane 

realizowane będą z użyciem materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w 

miejscu inwestycji sprzęt. Prowadzone prace będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie 

uciążliwości do niezbędnego minimum. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, 

natomiast emitowany hałas nie przekroczy granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót 

zostanie wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie 

będzie również negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. W wyniku ocieplenia 

budynków, modernizacji instalacji C.O., oraz instalacji oświetlenia zmniejszone zostanie 

wprowadzanie do środowiska substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i 

dwutlenek siarki.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektów na 

środowisko, co powinno skutkować brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza  

i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie Wykonawcy.   
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2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, iż posiada niepełną archiwalną dokumentację architektoniczną obiektu w 

wersji papierowej i znajduje się ona w siedzibie Zamawiającego przy ul. Roosevelta 1,2 w Szczecinie.  

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Zamawiający informuje, że budynek Urzędu Skarbowego w Szczecinku jest aktualnie przyłączony do 

wszystkich wymaganych mediów, a ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwoleń i uzgodnień 

związanych z realizacją zadania należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być ujęte w Cenie 

Ryczałtowej. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i 

wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla Ceny Ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

 

 Audyt energetyczny budynku 

 

 
 


