

Zestawienie ofert złożonych do postępowania a wykonanie pięciu audytów powykonawczych (ex-post) dla budynków biurowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Znak sprawy: 3201-ILN.261.49.2020

		OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3		OFERTA 4		OFERTA 5		OFERTA 6		OFERTA 7		OFERTA 8		OFERTA 9	
		TERMOCENT SP. Z O.O.		KRYNOS PAWEŁ JABŁECKI		CKSP SP. Z O.O.		POLSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A.		ASIG IGOR KWIATKOWSKI		ENERGOOCENA PIOTR KIRPSZA		abc FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA ŁUKASZ		ARKADIUSZ KURYŚ		ENERGY BUNDLE ŁUKASZ MAZANEK	
		SMOLUCHOWSKIEGO 6/1 30-069 KRAKÓW		EGEJSKA 15 LOK 20 02-764 WARSZAWA		MAZOWIECKA 11 LOK 49 00-052 WARSZAWA		UNII LUBELSKIEJ 4C 85-059 BYDGOSZCZ		KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 67/2 51-686 WROCLAW		WIERZBOWA 5 16-010 WASILKÓW		MŁĄDZKA 16 05-462 EMÓW		OS BOLESŁAWA PRUSA 25 72-400 KAMIENŃ POMORSKI		WODZISŁAW ŚLĄSKI	
		cena netoo	cena brutto	cena netoo	cena brutto	cena netoo	cena brutto	cena netoo	cena brutto	cena netoo	cena brutto	cena netoo	cena brutto	cena netoo	cena brutto	cena netoo	cena brutto	cena netoo	cena brutto
Część 1.	Wykonanie audytu powykonawczego ex-post dla zadania pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2”	9 000,00 zł	11 070,00 zł	1 780,00 zł	2 189,40 zł	4 000,00 zł	4 920,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	2 715,45 zł	3 340,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	1 450,00 zł	1 783,50 zł				861,00 zł
Część 2.	Wykonanie audytu powykonawczego ex-post dla zadania pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b”	3 800,00 zł	4 674,00 zł	1 780,00 zł	2 189,40 zł	4 000,00 zł	4 920,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	2 138,21 zł	2 630,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	1 450,00 zł	1 783,50 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł		861,00 zł
Część 3.	Wykonanie audytu powykonawczego ex-post dla zadania pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17”	2 500,00 zł	3 075,00 zł	1 780,00 zł	2 189,40 zł	4 000,00 zł	4 920,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	2 138,21 zł	2 630,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	1 450,00 zł	1 783,50 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł		861,00 zł
Część 4.	Wykonanie audytu powykonawczego ex-post dla zadania pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24	4 650,00 zł	5 608,80 zł	1 780,00 zł	2 189,40 zł	4 000,00 zł	4 920,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	2 138,21 zł	2 630,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	1 450,00 zł	1 783,50 zł				861,00 zł
Część 5.	Wykonanie audytu powykonawczego ex-post dla zadania pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14	5 904,00 zł	5 904,00 zł	1 780,00 zł	2 189,40 zł	4 000,00 zł	4 920,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	2 138,21 zł	2 630,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł	1 450,00 zł	1 783,50 zł				861,00 zł

Na oryginalne podpisał  
Z up. Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej  
w Szczecinie  
Arkadiusz Władkowski  
Zastępca Dyrektora