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1. CzZESC OPISOWA

Celem wykonania termomodernizacji budynku biurowego Urzedu Skarbowego w Gryfinie jest

osiggniecie efektu polegajgcego na:

poprawie izolacyjnosci cieplnej budynku i jego estetyki,

— oszczednosci energii koficowej: 921,82 [GJ/rok]

— oszczednosci energii pierwotnej: 921,55 [GJ/rok],

— oszczednosci energii cieplnej: 620,99 [GJ/rok],

— oszczednosci energii elektrycznej: 18,55 [MWh/rok],

— produkgcji energii elektrycznej z OZE (instalacja PV): 6796 [kWh/rok],
— redukcji emisji gazéw cieplarnianych CO2: 81,87 [Mg/rok],

— zwiekszeniu efektywnosci energetycznej budynku o 77,50%,

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku biurowego

Urzedu Skarbowego w Gryfinie obejmujgcych co najmniej:

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej,

— opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekty budowlane oraz wykonawcze

w podziale na branze,

— kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie termomodernizacji budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie na podstawie wyzej

wymienionych opracowan,

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie
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— wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej obliczenia przedstawiajgce osiggniecie

zaktadanych efektow energetycznych i ekologicznych,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatdw wynikajgcych

z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robét.

Termomodernizacja budynku biurowego Urzedu Skarbowego w Gryfinie obejmuje swoim zakresem:

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych wraz ze wszystkimi

robotami towarzyszgcymi,

wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego i niewentylowanego wraz ze wszystkimi

robotami towarzyszgcymi,

wymiane istniejgcych okien zewnetrznych na nowe okna PCV wraz ze wszystkimi robotami

towarzyszacymi,

wymiane drzwi zewnetrznych na nowg aluminiowa $lusarke drzwiowg wraz ze wszystkimi

robotami towarzyszgcymi,

modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymiane istniejgcych grzejnikéw na
nowe grzejniki stalowe, ptytowe wyposazone w zawory i gtowice termostatyczne oraz

modernizacja istniejgcego wezta cieplnego wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi

modernizacje systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej z centralnego na miejscowy z

wykorzystaniem elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych,

modernizacje istniejgcego systemu oswietlenia wbudowanego opartego na oprawach
Swietldwkowych i zarowych poprzez zastosowanie energooszczednych opraw w technologii

LED wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi,

montaz na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 28 paneli PV o catkowitej

mocy 9,8 kW wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi,

pozostate roboty zwigzane z demontazem i ponownym montazem krat okiennych,
odtworzeniem i naprawg chodnikdw, opasek, trawnikéow, tynkdéw wewnetrznych
i zewnetrznych, elewacji, posadzek, malowaniem $cian i sufitow, likwidacjg bruzd i przekuc

powstatych w wyniku realizacji wyzej wymienionego zakresu prac.

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie
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Cel termomodernizacji:

Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zmniejszenie energochtonnosci oraz
ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku
docieplenia przegréd zewnetrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, zastosowaniu energooszczednego oswietlenia oraz
zastosowaniu odnawialnych zrédet energii w postaci instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie efekt w
postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energie pierwotng w ilosci 921,55 GJ oraz zmniejszenie

emisji CO, o0 81,87 ton w skali roku.

1.1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Dane ogdlne obiektu:

rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej,
— powierzchnia zabudowy: 441,94 m?,

— powierzchnia catkowita budynku: 1086,80 m?,

— powierzchnia uzytkowa budynku — 959,20 m?,

—  kubatura budynku: 4 407,80 m3,

— ilos¢ kondygnacji: 3 (przyziemie, parter, pietro).

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku :

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

— instalacja centralnego ogrzewania — wezet cieplny,

— instalacja C.W.U.,

— instalacja wod.-kan.,

— instalacja wentylacji grawitacyjne;j,

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie
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instalacja klimatyzacji miejscowej typu split,

— instalacja elektryczna,

— instalacja odgromowa,

instalacje teletechniczne.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlane, instalacyjne, remontowe :

— roboty rozbiérkowe i demontazowe — demontaz istniejgcego podgrzewacza elektrycznego
cieptej wody uzytkowej, parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich w tym rynien i rur
spustowych, demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz istniejgcego

os$wietlenia wewnetrznego,

— roboty izolacyjne — zwigzane z wykonaniem izolacji termicznych oraz izolacji
przeciwwodnych/przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych oraz

stropodachu wentylowanego i niewentylowanego,

— roboty blacharskie — montaz nowych obrébek blacharskich,

— roboty elewacyjne — wykonanie ocieplenia elewacji budynku metodsg lekkg-mokrg z

cienkowarstwowymi akrylowymi lub silikatowymi tynkami zewnetrznymi,

— roboty tynkarskie — uzupetnianie i wykonywanie tynkéw wewnetrznych w miejscach
wystepowania przeku¢ oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania

podstawowego zakresu prac,

— roboty malarskie — malowanie $cian i sufitow w miejscach wystepowania przekué oraz

miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu prac,

— roboty posadzkarskie — odtworzenia istniejgcych posadzek w miejscach wystepowania
przekué oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu

prac,

— roboty polegajgce na montazu nowej stolarki i $lusarki — montaz nowej energooszczednej

stolarki okiennej oraz aluminiowej $lusarki drzwiowej,

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie
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1.1.2

instalacje C.0. — modernizacja instalacji C.O. poprzez wymiane istniejgcych grzejnikdw na
nowe grzejniki stalowe plytowe wyposazone w zawory i glowice termostatyczne,
modernizacja istniejgcego wezta cieplnego w celu dostosowania do nowego zapotrzebowania

energetycznego budynku,

instalacje C.W.U. — montaz nowych podgrzewaczy elektrycznych bezposrednio przy punktach

poboru wody,

instalacje oswietleniowe — wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych jarzeniowych i

zarowych na nowoczesne, energooszczedne oprawy o$wietleniowe LED,

instalacje fotowoltaiczne — montaz konstrukcji dachowej wraz z 28 panelami PV o tgcznej

mocy 9,8 kWp wraz z osprzetem, instalacjami i uktadami pomiarowymi,

pozostate roboty — inne rodzaje robdét nie wymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania petnego zakresu prac

pozwalajgcych uzyskac zatozone efekty energetyczne i ekologiczne.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajgcg projekt jest Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie z siedzibg przy ul.

Roosevelta 1,2. Izba Administracji Skarbowej jest jednostkg Krajowej Administracji Skarbowej, ktéra

nadzoruje Urzedy Skarbowe i Urzedy Celno-Skarbowe, rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy karne

skarbowe oraz prowadzi dziatalnos¢ edukacyjng w zakresie prawa podatkowego. Jednym z

podmiotéw podlegtych Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie jest Urzad Skarbowy w Gryfinie

majgcy swojga siedzibe w przeznaczonym do kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy

ul. Szczecinskiej 24 w Gryfinie. Budynek Urzedu Skarbowego znajduje sie na dziatce o numerze 111/3

w obrebie ewidencyjnym Gryfino 3. Zamawiajgcy posiada nieruchomos¢ w trwatym zarzadzie i

zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 115 poz. 741),

posiada petne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie
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Zrédto: https://gryfino.e-mapa.net/

Budynek Urzedu Skarbowego w Gryfinie nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska

i nie jest obiektem zabytkowym.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Objety zakresem rzeczowym projektu budynek Urzedu Skarbowego w Gryfinie usytuowany
jest przy ul. Szczecinskiej 24 na dziatce o nr 111/3 w obrebie ewidencyjnym Gryfino 3. Budynek US
przylega do sasiedniego budynku znajdujgcego sie na dziatce 111/2, ktéry wykorzystywany jest przez
jednostki Ligi Obrony Kraju oraz Osrodek Szkolenia Kierowcéw. W zwigzku z powyzszym konieczne
jest wystgpienie do wiasciciela tej nieruchomosci o wyrazenie zgody na prace termomodernizacyjne
oraz ustawienie ewentualnych rusztowan na czas wykonywania robot.

Obiekt Urzedu Skarbowego w Gryfinie zostat wybudowany w 2 potowie XX wieku i oddany do
uzytkowania w 1988 roku. Budynek ma 3 kondygnacje na ktdre sktadajg sie: przyziemie, wysoki
parter oraz pietro. Budynek znajduje sie w 2 linii zabudowy ul. Szczecinskiej. Od strony wschodniej
sgsiaduje z terenami kolei, od ktdrych oddzielony jest zabezpieczong skarpg ziemng oraz placem

manewrowym i zespotem wolnostojgcych garazy.
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Budynek Urzedu Skarbowego o bryle w ksztatcie prostopadfoscianu z trzema kondygnacjami
wzniesiono w technologii uprzemystowionej, w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym z rozstawem
osiowym 6m. Budynek zabezpieczony w najnizszej kondygnacji przed wodg rozbryzgowg cokotem
wykonanym z ptytki klinkierowej wysokosci ok 20cm na S$cianach poétnocnej, potudniowej i
zachodniej. Na Scianie wschodniej sgsiadujgcej ze skarpg okfadzina z klinkieru wykonana do petnej
wysokosci kondygnacji. Budynek kryty jest stropodachem wentylowanym pokrytym papa.

Dojazd do budynku zapewniony jest drogami asfaltowymi. Obiekt ma 4 wejscia na kazdej z
elewacji. Wejscie od strony wschodniej z placu manewrowego wykonano na ptycie opartej na
$cianach fundamentowych prostopadle do bryty budynku. Wejscie od strony potudniowej
prowadzone przez wiatrotap w formie jednokondygnacyjnej przybudowki pokrytej stropodachem
niewentylowanym. Komunikacja wewnetrzna miedzy poszczegdlnymi kondygnacjami odbywa sie
klatkg schodowsa.

Na terenie inwestycji znajdujg sie urzgdzone trawniki oraz drzewa iglaste i krzewy
zlokalizowane miedzy innymi w okolicach skarpy, a takze wzdtuz zachodniej elewacji budynku.

Budynek wykorzystywany jest do celéw biurowych i stanowi siedzibe Urzedu Skarbowego w
Gryfinie. Obiekt nie petni funkcji mieszkalnych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia dziatalnosci

gospodarcze;j.

Zdjecie elewacji wschodniej i pétnocnej budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie oraz przylegajacego budynku sasiedniego.
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Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykonczeniowe ksztattujg sie nastepujgco:

Konstrukcja budynku monolityczna zelbetowa z murowanymi $cianami ostonowymi

trzykondygnacyjna i czesciowo jednokondygnacyjna (wiatrofap przy elewacji potudniowej).

Sciany zewnetrzne betonowe gr. 35 cm i murowane z elementéw ceramicznych gr. ok 44 cm

tynkowane obustronnie tynkiem cementowo wapiennym,

Stropy wewnetrzne prefabrykowane kanatowe z ptyt Zerariskich wykoriczone ptytkami

gresowymi oraz wyktadzing,
Podtoga na gruncie bez izolacji termicznej,
Klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej, wykorczona ptytkami gresowymi,

Stropodach wentylowany nad trzykondygnacyjng czescig budynku i niewentylowany

wiatrofapem na elewacji potudniowej.
Stolarka okienna PCV, wyposazona w kwatery uchylno-rozwieralne,

Drzwi zewnetrzne z profili wielokomorowych szklone szybg zespolong oraz petne stalowe

przy wiatrotapie na elewacji potudniowe;.

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku:

Instalacja C.0. — instalacja wodna, pompowa z rozdziatem dolnym, zasilana przez wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej o parametrach czynnika 77/55°C, grzejniki

zeliwne i stalowe ptytowe.
Instalacja C.W.U. — ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie,

Instalacja wentylacji — budynek wentylowany w sposdb grawitacyjny, doprowadzenie
powietrza poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej, odprowadzenie kanatami

wentylacyjnymi ponad dach budynku,
Instalacja chtodzenia — klimatyzatory typu split w wybranych pomieszczeniach budynku,

Instalacja elektryczna (osSwietleniowa) — istniejgca instalacja oswietleniowa w budynku jest
oparta o swietldwkowe i zarowe Zrddta swiatta o mocy zainstalowanych urzadzen ok 15,78

kW.
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Budynek Urzedu Skarbowego w Gryfinie nie znajduje sie na obszarze podlegajgcym ochronie

konserwatorskiej oraz nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko
Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte na opracowanie dokumentacji i wykonanie
termomodernizacji budynku biurowego Urzedu Skarbowego w Gryfinie. Ponadto Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca podczas prac projektowych i robdt budowlano-instalacyjnych stosowat sie

do zalecen zawartych w wykonanej wczesniej ekspertyzie ornitologiczne;.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji Wykonawca musi

opracowac niezbedng dokumentacje projektows, zawierajgcg minimum:

— ekspertyze ornitologiczng,

— projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze uwzgledniajgce ewentualne

zalecenia zawarte w ekspertyzie ornitologicznej,

— kosztorys szczegdtowy wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich autoréw projektédw i innych prac
chronionych prawami autorskimi petne majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne i przeniesc je

w catosci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia Ryczattowego.
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Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w_jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.

1065)

— rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2018 poz.

1935),

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.

U. z 2015r., poz. 2117)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw charakterystyki energetycznej, (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z pdz. zmian.),

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegad ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np: typy i ilosci drzwi zewnetrznych, ilosci, typy i moce
zastosowanych opraw oswietleniowych itd.), rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym

opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje
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materiatu lub urzadzenia,

— okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z robotami rozbidrkowymi,

demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

zawartymi w niniejszym PFU,

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, c.o., wentylacyjne;j,

elektrycznej itd.)

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen i

osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 4 egz. na nosniku

elektronicznym (CD/DVD).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i zezwalajgcej na budowe (zgtoszenia
lub pozwolenia na budowe), a takze zgtoszenie robdét Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robdét budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do
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sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— obliczenia potwierdzajgce uzyskanie efektdw energetycznych i ekologicznych oraz raporty
z proby szczelnosci metodg Blower Door wykonanej po zakoriczeniu petnego zakresu prac
oraz badania kamerg termowizyjng catego obiektu (wykonanego niezwtocznie, gdy bedg to

umozliwiaty warunki wymagane do tego typu badania),

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamoéwienia musi opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rdéwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w

wersji papierowej i 3 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD).

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie, w czasie ktorych Zamawiajgcy wymaga aby :

— w trakcie robot termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnit mozliwo$¢ korzystania

bez zaktdcen z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

— ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne (szczegdlnie prace wewnatrz budynku) byty realizowane po uzgodnieniu oraz

zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego zakresu robdt Zamawiajgcemu,

— wszystkie prace powodujgce ucigzliwosci w szczegdlnosci emitujgce duzy hatas byty

wykonywane poza godzinami pracy Urzedu,
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1.23

sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z poszczegdlnych czesci obiektu w

trakcie realizacji zadania,

znajdujgce sie w obiekcie mienie (meble, wyposazenie, sprzet elektroniczny itd.) byto
zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczen przez Wykonawce w sposdb nie powodujgcy
jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszgcych w catosci
pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w Cenie Ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia
zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowac
i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajagcemu. Wszelkie koszty wynikajace z wystgpienia uszkodzen
na mieniu, ktére nie zostaty stwierdzone przed wykonaniem prac, a bedg ujawnione po ich

zakonczeniu poniesie Wykonawca.

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje

lokalng terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca

wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek

sposéb oddziatywaé. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi

poinformow¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie

istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowad lub

sfilmowad. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem

wszelkich robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzerh Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga aby :

Wykonawca opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym : plan zagospodarowania budowy i plan

bioz.

koszt organizacji poszczegélnych obiektéw zaplecza budowy byt ujety w Cenie Ryczattowej, a

ich lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych,
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Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwo$¢ podtgczenia obiektow

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych medidw.

Wykonawca zapewnit odpowiednie oznakowanie i ochrone terenu budowy do czasu

zakonczenia i odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

— zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyijne,

— wykonat ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— dostarczyt, zainstalowat i obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc

w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

Wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim Roboty, aby na kazdym etapie

prac byt zapewniony dojazd do budynkdw,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg, a takze zabezpieczyt Teren Budowy przed dostepem osdb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamoéwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robdt, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

Zamoéwienia,

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |19

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

— godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym,

— wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nie nadajgce sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy

i zutylizowad,

— godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaly uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty

zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy bezpieczennstwo osobom postronnym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nakfadania kar na Wykonawce w przypadku niestosowania sie
do powyiszych wytycznych. Wysokos¢é kar zostanie ustalona przez obie strony w Umowie na

realizacje Zamdwienia.

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakoSciowych oraz parametréw, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzed i wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Modernizowane przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspétczynniki zgodne ze

standardami WT2021.
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Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatna

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.

1.2.4.1 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Zamawiajacy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac

oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy

sktadajacego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, ktérej celem

jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego PFU wskaznikéw i efektéw.

Zamawiajgcy wymaga, aby:

Wykonaweca przed rozpoczeciem prac projektowych dokonat oceny nosnosci scian poprzez
sprawdzenie i wykonanie préby dodatkowego obcigzenia fragmentu $ciany ciezarem réwnym
nowej izolacji termicznej wraz z wyprawg elewacyjng lub oktadzing i w razie potrzeby
dokonat skucia istniejgcych tynkéw zewnetrznych przed wykonaniem nowej izolacji

termiczne;j.

Wykonawca odkopat sciany zewnetrzne w gruncie oraz $Sciany fundamentowe w budynku
Urzedu Skarbowego w Gryfinie i przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych

oczyscit je i osuszyt.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng w
zaleznosci od wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na catej powierzchni $cian
fundamentowych i zewnetrznych $cian w gruncie w budynku. Do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogg okazac¢ sie konieczne badania gruntowo-
wodne, ktére w takim przypadku nalezy bezwzglednie wykonac i na ich podstawie przyjac
wiasciwe rozwigzania projektowe. Koszt wykonania badan lezy po stronie Wykonawcy i

nalezy go uwzgledni¢ w Cenie Ryczattowej.
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje termiczng na catej powierzchni $cian
fundamentowych i zewnetrznych $cian w gruncie w budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie
metodg bezspoinowg. Nalezy zastosowaé materiat izolacyjny w postaci styropianu XPS o

grubosci min. 15 cm i wspotczynniku A < 0,033 [W/(m*K)].

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat zabezpieczenie nowej izolacji termicznej Scian w

gruncie folig kubetkowa,

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat odwodnienie liniowe wzdtuz wschodniej elewacji
budynku w celu zabezpieczenia nowej elewacji przed naptywem wody opadowej od strony

istniejgcej skarpy,

— Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej Scian fundamentowych i scian w
gruncie przywrdcit teren do porzadku w tym: zasypat i zagescit wykopy gruntem rodzimym
lub piaskiem, dokonat prac odtworzeniowych obejmujgcych w szczegdlnosci odbudowe,
drég, chodnikéw, trawnikéw itd. Ponadto nalezy wykona¢ opaski szerokosci min. 50 cm z
kostki brukowej, zwiru, kamykéw lub ttucznia i zakonczyé je przeznaczonym do tego celu

obrzezem.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejgcego podfoza scian i glifow
zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbidrkowe i demontazowe — w szczegdlnosci
skucie istniejgcego tynku, bedgcego w ztym stanie technicznym i ulegajgcego samoistnemu
odspajaniu) pod ocieplenie i wyprawy elewacyjne wykonywane metodg lekkg — mokrg,
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie)

preparatem wzmacniajgcym,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat ocieplenie catej powierzchni Scian zewnetrznych
metodg lekkg-mokrg stosujgc kompletny system jednego producenta, w szczegdlnosci:
materiaty izolacyjne, kotki, dyble montazowe, siatki, kleje, zaprawy itd. posiadajgce

odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie $cian zewnetrznych budynku Urzedu
Skarbowego w Gryfinie ptytami styropianowymi o grubosci min. 15 cm w wspodtczynniku
A £ 0,031 [W/(m*K)], tak aby wspédtczynnik przenikania ciepta przegrody po modernizacji
wynosit U £ 0,20 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac do wykonania zostat okreslony w
Audycie Energetycznym stanowigcym zatacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego.
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wyprawy elewacyjne scian metodg , lekkg — mokrg jako
cienkowarstwowe z tynku akrylowego lub silikatowego. Kolorystyka elewacji zostanie
zaprojektowana przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W ramach wykonania
nowej elewacji budynku nalezy rowniez uwzgledni¢ modernizacje istniejgcych zadaszen nad

wejsciami do budynku poprzez dostosowanie ich kolorystyki do pozostatej czesci budynku,

— Wykonawca zdemontowat istniejgce kraty okienne podczas wykonywania robdt
dociepleniowych i zamontowat nowe, otwierane o wzorze uzgodnionym z Zamawiajgcym i

pasujace do nowego wygladu elewac;ji,

— Wykonawca przewidziat koniecznos¢ uzyskania zgody od wiasciciela budynku przylegtego do
Urzedu Skarbowego w Gryfinie nalezgcego do Ligi Obrony Kraju na ocieplenie scian
zewnetrznych  przylegajgcych do  sgsiedniego  budynku,  wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i docieplenie scian w gruncie oraz ustawienie rusztowan na czas

wykonania prac termomodernizacyjnych,

— Wykonawca przewidziat i ujagt w Cenie Ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wtasciwe] konfiguracji wszystkich
urzadzen znajdujacych sie na elewacjach budynku np. anten satelitarnych, urzadzen
alarmowych, kamer monitoringu, urzadzen klimatyzacyjnych, zewnetrznych opraw
oswietleniowych i innych tak, aby urzadzenia te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
byty zainstalowane wedtug stawianych dla nich wymagan i dziataty poprawnie, zgodnie ze

swoim przeznaczeniem,

— Wykonawca wraz z dociepleniem elewacji zaprojektowat i wymienit istniejgce obrébki
blacharskie w tym: parapety zewnetrzne i obrébki gzymséw z uwzglednieniem zmiany
szerokosci wynikajgcej z zastosowania dodatkowej warstwy izolacji oraz rynny i rury
spustowe. Wszystkie wymienione wyzej elementy nalezy wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Kolor nowych obrébek, rynien i rur spustowych musi zostaé

uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym i nawigzywaé do nowej kolorystyki elewacji.

— Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat uzyskany

z rozbiorki.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,

roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbidérkg ewentualnych rusztowan,
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ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem ocieplenia,
wywoz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek i sprzatania po wykonaniu ocieplenia,
odtworzenie zniszczonych trawnikdéw, nasadzen, opasek wokét budynku, chodnikéow itd.

(w tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.4.2 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Zamawiajacy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatdéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonaweca zaprojektowat i wykonat izolacje catej powierzchni wentylowanego stropodachu
z wetny mineralnej o wspédtczynniku A < 0,039 [W/(m*K)] i grubosci minimum 24 cm. Ze
wzgledu na to, ze izolacja musi by¢ utozona w warstwie pustki powietrznej, gdzie dostep jest
utrudniony, nalezy zastosowa¢ metode wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej. 1zolacje
nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby modernizowana przegroda charakteryzowata sie
wspotczynnikiem U < 0,15 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac zostat okres$lony w Audycie

Energetycznym stanowigcym zatgcznik do niniejszego PFU.

Wykonawca przewidziat konieczno$¢ wykonania otwordw technicznych w $cianach

zewnetrznych lub dachu w celu wdmuchania granulatu.

Wykonaweca przewidziat koniecznos$¢ wykonania kominkéw wentylacyjnych do zapewnienia

wymiany powietrza w przestrzeni pustki powietrznej.

Wykonawca przewidziat i wykonat montaz nowego wytazu dachowego systemowego
zapewniajgcego wfasciwg szczelnos¢ oraz komfort i bezpieczenstwo uzytkowania. Nowy
wytaz powinien by¢ wyposazony w klamke zamykang na klucz oraz sprezyny gazowe lub

sitowniki. Wspdtczynnik przenikania nowego wytazu powinien wynosi¢ U < 1,5 [W/m2*K].

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |24

Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczaftowej wszystkie roboty towarzyszace i
odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiorkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem izolacji,
sprzatanie po wykonaniu robdt, odtworzenie zniszczonych tynkéow, powtok malarskich,

instalacji odgromowych, itd.

1.2.4.3 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

Zamawiajgcy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatdéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje catej powierzchni niewentylowanego
stropodachu nad wiatrotapem na elewacji potudniowej ze styropianu dach/podtoga
wspotczynniku A < 0,031 [W/(m*K)] i grubosci minimum 20 cm. lzolacje nalezy wykonaé w
taki sposdb, aby modernizowana przegroda charakteryzowata sie wspdtczynnikiem U < 0,15
[W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac zostat okreslony w Audycie Energetycznym stanowigcym

zatacznik do niniejszego PFU.

Wykonawca przewidziat koniecznos¢ zaprojektowania i wykonania nowego pokrycia

stropodachu niewentylowanego nad wiatrotapem z papy.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat nowe obrébki blacharskie na stropodachu wiatrotapu
zapewniajgc odpowiednie odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajgc tym samym nowa

elewacje przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczaftowej wszystkie roboty towarzyszace i

odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
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roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbidérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem izolacji,
sprzatanie po wykonaniu robdt, odtworzenie zniszczonych tynkdéw, powtok malarskich,

chodnikéw, trawnikdéw, opasek itd.

1.2.4.4 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

Zamawiajgcy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikéw i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich okien w budynku Urzedu
Skarbowego w Gryfinie na nowe energooszczedne okna wykonane z PCV. Szacunkowy zakres
prac do wykonania zostat okreslony w Audycie Energetycznym stanowigcym zatgcznik do

niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane okien tak, aby nowa stolarka okienna

charakteryzowata sie nastepujacymi parametrami,

— powinna odpowiadac wspdtczesnym standardom technicznym w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne

powinny by¢ uchylno-rozwieralne i otwierac sie do srodka pomieszczen.

— ramy okienne powinny by¢ wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych,

wielokomorowych, energooszczednych profili PCV,

— wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu ( szyba + rama) musi spetniac

warunek U <0,9 [W/m?*K].
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— kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego na etapie projektowania i nawigzywac¢ do nowej kolorystyki elewacji.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat montaz nowych okien z wykorzystaniem
wiatroszczelnych tasm rozpreznych lub izolacji wiatroszczelnej z wywinieciem i zaklejeniem

izolacji na murze przed wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych,

— Woykonawca podczas projektowania i wymiany istniejgcych okien na nowe energooszczedne
okna wykonane z PCV uwzglednit montaz higrosterowanych nawietrzakow okiennych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie.

— Woykonawca na etapie projektowania, wyceny i realizacji prac zwigzanych z wymiang okien
przewidziat konieczno$¢ demontazu istniejgcych i montaz nowych krat okiennych. Nowe
kraty okienne muszg by¢ otwierane oraz nawigzywaé¢ do nowej kolorystyki elewacji. Wzor

nowych krat nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z Zamawiajgcym.

— Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidérki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci okna z szybami) po ich

zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegélnosci : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie
glifébw wewnetrznych, roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty
zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérka ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynkow
i powtok malarskich, wywdz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek i sprzatania po

wykonaniu robdt (w tym optata za korzystanie ze Srodowiska).

1.2.4.5 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNETRZNYCH

Zamawiajgcy zaleca aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i

stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
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wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane istniejagcych drzwi zewnetrznych na nowe
energooszczedne z PCV lub aluminiowe. Wymianie podlegajg 4 sztuki drzwi zewnetrznych o
szacunkowej facznej powierzchni 15,04 m? co okreéla Audyt Energetyczny stanowigcy

zatacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca przewidziat istniejgce kraty przy wszystkich drzwiach zewnetrznych do

demontazu,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane drzwi zewnetrznych tak, aby nowe

charakteryzowaty sie nastepujgcymi parametrami:

— nowe drzwi zewnetrzne powinny odpowiada¢ wspdtczesnym standardom
technicznym w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych oraz

funkcjonalnych,

— klasa odpornosci na wtamanie odpowiednia dla tego typu obiektu z minimum dwoma

zamkami co najmniej dwuryglowymi klasy C

— wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (ramy + szyby) musi spetniac

warunek U 1,3 [W/m?*K].

— przeszklenia muszg by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego o podwyzszonej odpornosci

na rozbicie,

Wykonawca na etapie projektowania uzgodnit typ, a w szczegdlnosci wyglad i kolorystyke

nowych drzwi z Zamawiajacym,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat montaz nowych drzwi zewnetrznych z wykorzystaniem
wiatroszczelnych tasm rozpreznych lub izolacji wiatroszczelnej z wywinieciem i zaklejeniem

izolacji na murze przed wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych,

Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci stare oscieznice i drzwi) po ich

zdemontowaniu.
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— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : naprawienie, obrobienie glifow wewnetrznych, wykonanie
nowych obrdbek zewnetrznych, roboty zwigzane z transportem, roboty zabezpieczajace,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynkow
i powtok malarskich, wywdz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek.

(w tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZAC)I ZRODLA CIEPLA | INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia grzewcze i osprzet instalacji C.O. musza
charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane
gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatna

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.
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1.2.5.1 W ZAKRESIE MODERNIZACJI WEZtA CIEPLNEGO | INSTALACJI C.O.:

Zamawiajgcy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu termomodernizacji koniecznos$é
wystgpienia do wtasciciela wezta cieplnego z wnioskiem o jego modernizacje i dostosowanie

do nowych warunkéw eksploatacji (zmianie obcigzenia cieplnego) budynku,

Wykonawca dokonat chemicznego ptukania istniejacej instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania wykonanej z rur miedzianych oraz zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich
istniejgcych grzejnikdw na nowe grzejniki ptytowe stalowe, energooszczedne o zwiekszonej
efektywnosci oddawania ciepta i wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi.
Wielko$¢ nowych grzejnikow nalezy dobraé w oparciu o nowe zapotrzebowanie budynku oraz
z uwzglednieniem nowych parametrow czynnika grzewczego okreslonych przez wtasciciela

wezta cieplnego,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji centralnego ogrzewania w taki

sposdb, aby:

sprawnos¢ wytworzenia zrédta ciepta wynosita : n 2 0,98

— sprawnosc regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosita: n > 0,88

— sprawnosc transportu wynosita: > 0,96

— sprawnos$¢ akumulacji: 1

— sprawnos$¢ catego systemu grzewczego wynosita: > 0,83
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1.2.6

Wykonawca lub wtasciciel wezta cieplnego na zlecenie Wykonawcy dokonat regulacji
parametréw pracy czynnika grzewczego i nastaw wstepnych w celu dostosowania instalacji

do zmniejszonego projektowego obcigzenia cieplnego budynku.

Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnosci na zimno i na gorgco
wykonanych instalacji oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania

catego systemu.

Wykonawca przewidziat i zainstalowat licznik ciepta umozliwiajgcy Zamawiajagcemu zdalne

monitorowanie biezgcego zuzycia ciepta w budynku,

Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza, iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci
zdemontowane rury i grzejniki) stanowi¢ beda wifasnos¢ Zamawiajgcego i Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywodz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym opfata za korzystanie ze $rodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw
i powtok malarskich, préby szczelnosci, préby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie

przejs¢ przez stropy i sciany itp.

W ZAKRESIE MODERNIZACJI ISTALACJI CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne

rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej

rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy

firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,

powinny byé traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i

wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia i osprzet instalacji wentylacji musza
charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane
gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatng

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.

1.2.6.1 W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ:

Zamawiajacy zaleca aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu termomodernizacji zmiane
istniejgcego systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej z centralnego na miejscowy
montujgc bezposrednio przy punktach poboru wody elektryczne przeptywowe podgrzewacze

wody.

— Wykonawca przewidziat konieczno$é¢ demontazu istniejgcego elektrycznego akumulacyjnego

podgrzewacza wody zlokalizowanego na kondygnacji przyziemia.

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat urzadzenia stuzgce do miejscowego przygotowania

cieptej wody uzytkowej zasilane energig elektryczng tak, aby :
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1.2.7

sprawnos¢ wytworzenia Zrédta ciepta wynosita : n > 0,98

— sprawnosc regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosita: 1

— sprawnos¢ transportu wynosita: 20,9

sprawnos¢ akumulacji: 1

sprawnosc catego systemu cieptej wody uzytkowej wynosita: 2 0,88

Wykonawca uruchomit i przeprowadzit stosowne kontrole i proby szczelnosci wykonanych
instalacji, a nastepnie dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania catego

systemu.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz zdemontowany elektryczny akumulacyjny
podgrzewacz wody stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

do podjecia decyzji w sprawie jego przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywdz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze $rodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw
i powtok malarskich, préby szczelnosci, préby instalacji, uszczelnianie przejsé przez stropy i

Sciany itp.

W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OSWIETLENIA.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne

rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej

rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy

firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,

powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i

wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty instalacyjne
gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatng

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.

1.2.7.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJACYCH OPRAW NA ENERGOOSZCZEDNE OPRAWY OSWIETLENIOWE
ZE ZRODEAMI SWIATLA LED :

Zamawiajgcy zaleca aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca opracowat projekt wykonawczy wymiany wszystkich istniejgcych opraw
o$wietlenia w catym budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie. Projekt wykonawczy
oswietlenia wewnetrznego powinien zawiera¢ obliczenia fotometryczne oraz rozktad
luminacji spetniajgcy obowigzujgce normy w tym zakresie. Moc catkowita nowych opraw
oswietleniowych nie moze byé¢ wieksza niz 6,16 [kW]. Sposdb montazu nowych opraw w

gestii Wykonawcy, nalezy go zweryfikowaé na etapie opracowania projektu wykonawczego.

— Wpykonawca dokonat wedtug sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego, wymiany istniejgcych opraw oswietlenia na

oprawy typu LED. Szacunkowa ilo$¢ opraw do wymiany wg. audytu energetycznego wynosi:

— oprawy jarzeniowe 2x36W na oprawy LED 2x20W — 66 sztuk,

— oprawy jarzeniowe 2x18W na oprawy LED 1x20W — 7 sztuk,
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— oprawy jarzeniowe 4x18W na oprawy LED 4x10W — 55 sztuk,
— oprawy jarzeniowe 1x12W na oprawy LED 1x8W — 1 sztuka
— oprawy zarowe o mocy 40/60/100W na oprawy LED 8W — 114 sztuk

— Wykonawca zaprojektowat i wymienit istniejgce oprawy oswietleniowe na nowe oprawy LED
dostosowane do istniejgcego systemu zasilania w budynku. Stosowane oprawy muszg by¢

dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spetnia¢ polskie normy.

— Woykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

— Wykonawca przeprowadzit proby i konfiguracje zamontowanych opraw oswietleniowych
ze 7rédtem Swiatta LED tak, aby umozliwiaty one komfortowe korzystanie z oswietlanych

powierzchni.

— Wykonawca po zakonczeniu montazu nowych opraw oswietleniowych dokonat stosownych
pomiaréw sieci elektrycznej w catym budynku i protokolarnie stwierdzit poprawnosé jej

dziatania.

— Woykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki oraz po uprzednim uzgodnieniu przekazat Zamawiajgcemu lub
zutylizowat pozostate materiaty (w szczegdlnosci oprawy oswietleniowe i zrédta swiatfa) po

ich zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdélnosci : roboty demontazowe, wywodz i utylizacja materiatow
uzyskanych z demontazu i rozbiérek (w tym optata za korzystanie ze srodowiska), roboty
odtworzeniowe tynkéw i powlok malarskich oraz inne wynikajagce z charakteru

prowadzonych prac.
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1.2.8 W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane
gwarancji na okres minimum 60 miesiecy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnit bezptatna

konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen.

1.2.8.1 W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 9,8 kW:

Zamawiajacy zaleca aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikdéw i efektow.
Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca opracowat projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wtasne budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie. Projekt

musi by¢ sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
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technicznej w stopniu szczegdétowosci oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.
462). Projekt musi obejmowac zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z urzadzeniami
pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidtowego
funkcjonowania paneli fotowoltaicznych. Musi réwniez zawiera¢ wykonanie automatyki
sterujgcej dla nowopowstatego uktadu. Opracowana dokumentacja projektowa musi byé

uzgodniona przez Zamawiajgcego.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng o mocy 9,8 kWp zbudowang z
28 paneli 350 Wp z ogniw polikrystalicznych umieszczonych na dachu budynku wraz z

kompletem urzadzen pomocniczych takich jak falowniki itd.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje w taki sposéb, aby mozliwe byto catkowite
ograniczenie przeptywu energii wyprodukowanej przez instalacje PV do sieci, np. stosujac

odpowiednie falowniki wyposazone w taka funkcje,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng na specjalnie do tego celu
przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposéb wymagajacy jak najmniejszej ingerencji w
istniejgce pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszg by¢

skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostepem wody.

— Wykonawca uzyskat wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na
budowe), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiaty niezbedne do

realizacji tej czesci Zamodwienia.

— Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

— Wykonawca uzyskat pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi prawem
zezwoleniami przeciwpozarowymi, BHP, inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego —

jesli bedg wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca doprowadzit moc do punktdw odbioru i przeprowadzit konfiguracje oraz

rozruch catosci instalacji oraz dokonat wymaganych pomiardéw elektrycznych.
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— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, itp.), wywodz i utylizacja materiatdw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze $rodowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia

dachu, tynkéw i powtok malarskich oraz inne wynikajgce z charakteru prowadzonych prac.

1.2.9 W ZAKRESIE WYKONCZENIA

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Ceny Ryczattowej nalezy poza wykonaniem robét
zasadniczych  (budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robdt
towarzyszacych i odtworzeniowych, w szczegdlnosci wykonczeniowych tj. : naprawa i uzupetnienie
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, zamurowanie otworéw po przebiciach, przekuciach,
zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupetnienie brakujgcych czesci posadzek, itp.
Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny byé wykonane z najwyzszg starannoscig i beda podlegaty

odbiorowi jakoSciowemu przez Zamawiajgcego.

1.2.10 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z termomodernizacjg budynku biurowego Urzedu Skarbowego w Gryfinie nie planuje sie
zmian w zagospodarowaniu terenu wokét budynku. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Ceny
Ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montazowymi nalezy jednak
wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdlnosci : odbudowanie i
wierne odtworzenie drdg, chodnikdw, opasek wokét budynku, odtworzenie trawnikéw, zieleAcow i

ewentualnych nasadzen, sprzatanie po zakorczeniu robdt, demobilizacje zaplecza Wykonawcy itd.

Wykonawca, po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych ma obowigzek przywrécenia do porzadku

Terenu Budowy oraz terendw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i ztozenia stosownego o$wiadczenia.

1.2.11 WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw oraz ich odpowiednie

zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
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kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i
badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbiér koricowy,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest $cisSle zwigzany realizowaniem robét, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidér czeSciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic
protokdt potwierdzajagcy prawidtowe wykonanie robodt, zgodnos¢ wykonania z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét
Koncowy Odbioru Robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,
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— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

korcowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i
funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze
dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczacg uzytkowania i konserwacji oraz, ze
przeszkoli personel w zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze — w
petni sprawne urzadzenia — protokolarnie — Zamawiajagcemu. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzgdzenia na okres minimum 60

miesiecy.

1.2.12 W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajagcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wiasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robadt, a ktérych szkodliwosé zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania Robdt termomodernizacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz
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unikanie uszkodzern lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedg realizowane Roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dzienne;.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, iz  Wykonawca, w ramach Ceny Ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajagcy informuje, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane.
nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana termomodernizacja, a os$wiadczenie

potwierdzajgce to prawo stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robdt termomodernizacyjnych
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé i stosowac nizej

wymienione akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z

pdz. zmian.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z pdz.

zmian.)
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Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2019

poz. 544),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z

poz. zmian.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z poz.

zmian.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdz. zmian.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.

1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z poz. zmian.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.

U.z2015r., poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie prébek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub

udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1337)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania

i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw

do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.),
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— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z poz.

zmian.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r.
w sprawie okreslenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do

uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub

rozbidrke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493)

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
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jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia

w Srodowisku pracy (Dz. U.z 2018 r., poz. 1286),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. 2015 poz. 376)

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia robdt oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepiséw nie

ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujacego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy
po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajace z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w Cenie

Ryczattowe].

2.4.2  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
posadowiony jest budynek, jednakze zwraca uwage, ze w zwigzku z koniecznoscig wykonania izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych oraz ocieplenia $cian fundamentowych i piwnic badania takie
moga by¢ konieczne do prawidtowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i powinno by¢ uwzglednione w Cenie Ryczattowe;.
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2.43  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy informuje, ze budynek biurowy Urzedu Skarbowego w Gryfinie nie znajduje sie na
obszarze objetym ochrong konserwatorskga i nie jest wpisany do rejestru zabytkow. W zwigzku z tym
przeprowadzenie robét termomodernizacyjnych obiektu nie wymaga uzgodnien z konserwatorem

zabytkéw.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany jest

przeznaczony do termomodernizacji budynek.

2.45 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy
nieruchomosci. W ramach termomodernizacji przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych w
istniejgcym budynku. Podczas prowadzonych prac budowlanych przewiduje sie zajecie gruntu
przylegtego do budynku pod ustawienie rusztowan na czas wykonywania robot dociepleniowych i
montazu instalacji fotowoltaicznej. Pozostate prace dotyczace wymiany stolarki i modernizacji
instalacji wewnetrznych bedg wykonywane w obrebie budynkéw. Wszystkie prace budowlane
realizowane bedga z uzyciem materiatéw posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska odpowiadaé bedzie réwniez uzywany w
miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedg wykonywane w sposdb ograniczajgcy wszelkie
uciazliwosci do niezbednego minimum. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen,
natomiast emitowany hatas nie przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robot
zostanie wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadéw. Realizacja inwestycji nie
bedzie réwniez negatywnie oddziatywa¢ na sagsiednie nieruchomosci. W wyniku ocieplenia
budynkéw, modernizacji instalacji C.O., oraz instalacji oswietlenia zmniejszone zostanie
wprowadzanie do Srodowiska substancji takich jak: dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlenki azotu i

dwutlenek siarki.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw na
Srodowisko, co powinno skutkowac brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajgcy informuje jednak, ze ostateczna analiza

i ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.
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2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada inwentaryzacje architektoniczng obiektu.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze budynek biurowy Urzedu Skarbowego w Gryfinie jest aktualnie
przytaczony do wszystkich wymaganych mediéw, a ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwolen i
uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢ ujete w

Cenie Ryczattowe;.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczgce ilosci, wymiaréw, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowa
dla wszystkich Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilos$ci wykonanych robdt,
dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i

wykonawczego przez Wykonawece nie bedg miaty znaczenia dla Ceny Ryczattowe].

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie
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3 SPIS ZALACZNIKOW :

— Audyt energetyczny budynku

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Gryfinie



