
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

I. NAZWA ZAMÓWIENIA :  GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KAMIENIU  

                                              POMORSKIM PRZY UL. MIESZKA I 5B  

II. OBIEKT:                                    BUDYNEK URZĘDU SKARBOWEGO 

III. ADRES OBIEKTU:                       UL. MIESZKA I 5B, 72-400 KAMIEŃ POMORSKI 

IV. NAZWY I KODY: 
DZIAŁ  71000000-8- USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

GRUPY ROBÓT: 

71220000-6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

71240000-2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, INŻYNIERYJNE I PLANOWANIA 

KLASY ROBÓT: 

71221000-3 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

DZIAŁ  45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPY ROBÓT : 

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

                       LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ. 

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 

45400000-1-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

KLASY ROBÓT: 

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE  

                       ROBOTY SPECJALISTYCZE 

45310000-3-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

45320000-6-ROBOTY IZOLACYJNE 

45330000-9-ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 

45410000-4-TYNKOWANIE 

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 

KATEGORIE ROBÓT: 

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCH 

45321000-3-IZOLACJA CIEPLNA 

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ 

45331000-6-INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

45442000-7-NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH 

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE  
 

V. NAZWA ZAMAWIAJACEGO:      IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE 

                                            UL. ROOSEVELTA 1,2     70-525 SZCZECIN 

VI. PROGRAM OPRACOWAŁ :         BENSA Krzysztof Żmudzki, ul. Starodomaszowska 30/48, 25-315 Kielce 
VII. SPIS ZAWARTOŚCI : 

1. STRONA TYTUŁOWA 

2. SPIS TREŚCI 

3. CZĘŚĆ OPISOWA 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 2 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  b u d y n k u  U r z ę d u  S k a r b o w e g o  w  K a m i e n i u  P o m o r s k i m  

 

SPIS TREŚCI 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA .............................................................................................................................. 4 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................................................ 4 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU  

                  I ZAKRES ROBÓT  BUDOWLANYCH .................................................................................. 6 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .................. 8 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE ................................................................. 8 

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE .................................................. 9 

1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .......... 12 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ  

                  I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA  

                  I ODBIORU ROBÓT ......................................................................................................... 12 

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU  

                  W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT ................................................................................. 15 

1.2.3 W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY ...................................................... 16 

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ  

                  TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH ................................................................................... 18 

1.2.4.1 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ŚCIAN  

                  FUNDAMENTOWYCH ................................................................................................ 19 

1.2.4.2 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPODACHU ............................................................... 22 

1.2.4.3 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ............................................................ 23 

1.2.4.4 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ...................................................... 24 

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CENTRALNEGO  

                  OGRZEWANIA ................................................................................................................ 26 

1.2.5.1 W ZAKRESIE MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO I INSTALACJI C.O.: ........................ 27 

1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIA. .............................................. 29 

1.2.6.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE  

                  OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED : ....................................... 29 

1.2.7 W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA .......................................................................................... 31 

1.2.8 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................... 31 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 3 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  b u d y n k u  U r z ę d u  S k a r b o w e g o  w  K a m i e n i u  P o m o r s k i m  

 

1.2.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ...................... 32 

1.2.10 W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA........................................................................... 33 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA .................................................................................................................. 35 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

             Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW ........................................... 35 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO  

             DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ........................................ 35 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM  

              ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ............................................................................................ 35 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA  

             ROBÓT BUDOWLANYCH ........................................................................................................ 38 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ ............................................................................................ 38 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB  

                  POSADOWIENIA OBIEKTÓW.......................................................................................... 38 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW ................................... 39 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI,............................................................................................ 39 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA .................................................................. 39 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI............................ 40 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,  

                 JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,  

                 NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,  

                 KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE  

                 WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ  

                 NAZIEMNYCH  I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH  

                 DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK ........................ 40 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE  

                  I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH  

                  SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,  

                  ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH,  

                  KOLEJOWYCH LUB WODNYCH ...................................................................................... 40 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE  

                  Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM. ....................................................................... 40 

3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : ..................................................................................................................... 41 

 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 4 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  b u d y n k u  U r z ę d u  S k a r b o w e g o  w  K a m i e n i u  P o m o r s k i m  

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Celem wykonania termomodernizacji budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Kamieniu 

Pomorskim przy ul. Mieszka I 5B jest osiągnięcie efektu polegającego na: 

 poprawie izolacyjności cieplnej budynku i jego estetyki, 

 oszczędności energii końcowej: 588,59 [GJ/rok] 

 oszczędności energii pierwotnej: 720,79 [GJ/rok], 

 oszczędności energii cieplnej: 550,25 [GJ/rok], 

 oszczędności energii elektrycznej: 10,65 [MWh/rok], 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych CO2: 39,50 [Mg/rok], 

 zwiększeniu efektywności energetycznej budynku o 60,76%, 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku biurowego 

Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5B obejmujących co najmniej: 

 wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, 

 opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze  

w podziale na branże, 

 kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

 wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. 

Mieszka I 5B na podstawie wyżej wymienionych opracowań, 
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 wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej obliczenia przedstawiające osiągnięcie 

zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających  

z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót. 

 

Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. 

Mieszka I 5B obejmuje swoim zakresem: 

 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i ścian w gruncie wraz ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi, 

 wykonanie docieplenia stropodachu wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, 

 wymianę istniejących okien zewnętrznych na nowe okna PCV wraz ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi, 

 wymianę drzwi zewnętrznych na nową aluminiową ślusarkę drzwiową wraz ze wszystkimi 

robotami towarzyszącymi, 

 modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejących grzejników na 

nowe grzejniki stalowe, płytowe wyposażone w zawory i głowice termostatyczne oraz 

modernizacja istniejącego kotła gazowego na nowy kocioł kondensacyjny gazowy,  

 modernizację istniejącego systemu oświetlenia wbudowanego opartego na oprawach 

świetlówkowych poprzez zastosowanie energooszczędnych opraw w technologii LED wraz ze 

wszystkimi robotami towarzyszącymi, 

 pozostałe roboty związane z demontażem i ponownym montażem krat okiennych, 

odtworzeniem i naprawą chodników, opasek, trawników, tynków wewnętrznych  

i zewnętrznych, elewacji, posadzek, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć 

powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac. 
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Cel termomodernizacji: 

Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zmniejszenie energochłonności oraz 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku 

docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu 

centralnego ogrzewania oraz zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia przewiduje się efekt w 

postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną w ilości 720,79 GJ oraz zmniejszenie 

emisji CO2 o 39,50 ton w skali roku.  

 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

  

Dane ogólne obiektu: 

 rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej, 

 powierzchnia użytkowa budynku – 779,91  m², 

 kubatura budynku:  3 140,00 m³, 

 ilość kondygnacji: 3 (parter, 2 piętra) + częściowe podpiwniczenie. 

 
 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku : 

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej: 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

 instalacja centralnego ogrzewania – kotłownia gazowa, 

 instalacja C.W.U. – kotłownia gazowa, 

 instalacja wod.-kan., 

 instalacja gazowa, 

 instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

 instalacja klimatyzacji miejscowej typu split, 
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 instalacja elektryczna, 

 instalacja odgromowa, 

 instalacja alarmowa, 

 instalacje teletechniczne. 

 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych: 

Roboty  budowlane, instalacyjne, remontowe : 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe – demontaż istniejącego kotła gazowego, parapetów 

zewnętrznych i obróbek blacharskich w tym rynien i rur spustowych, demontaż istniejącej 

stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż istniejącego oświetlenia wewnętrznego,  

 roboty izolacyjne – związane z wykonaniem izolacji termicznych oraz izolacji 

przeciwwodnych/przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i ścian w gruncie oraz 

stropodachu, 

 roboty blacharskie – montaż nowych obróbek blacharskich, 

 roboty elewacyjne – wykonanie ocieplenia elewacji budynku metodą lekką-mokrą z 

cienkowarstwowymi silikonowymi tynkami zewnętrznymi, 

 roboty tynkarskie – uzupełnianie i wykonywanie tynków wewnętrznych w miejscach 

występowania przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania 

podstawowego zakresu prac, 

 roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów w miejscach występowania przekuć oraz 

miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu prac, 

 roboty posadzkarskie – odtworzenia istniejących posadzek w miejscach występowania 

przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu 

prac, 

 roboty polegające na montażu nowej stolarki i ślusarki – montaż nowej energooszczędnej 

stolarki okiennej oraz aluminiowej ślusarki drzwiowej, 
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 instalacje C.O. – modernizacja instalacji C.O. poprzez wymianę istniejących grzejników na 

nowe grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawory i głowice termostatyczne, wymiana 

istniejącego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy kondensacyjny, 

 instalacje oświetleniowe – wymiana istniejących opraw oświetleniowych jarzeniowych na 

nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe LED, 

 pozostałe roboty – inne rodzaje robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania pełnego zakresu prac 

pozwalających uzyskać założone efekty energetyczne i ekologiczne. 

 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Organizacją wdrażającą projekt jest Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie z siedzibą przy ul. 

Roosevelta 1,2. Izba Administracji Skarbowej jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej, która 

nadzoruje Urzędy Skarbowe i Urzędy Celno-Skarbowe, rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy karne 

skarbowe oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie prawa podatkowego. Jednym z 

podmiotów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie jest Urząd Skarbowy w Kamieniu 

Pomorskim mający swoją siedzibę w przeznaczonym do kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynku przy ul. Mieszka I 5B w Kamieniu Pomorskim. Budynek Urzędu Skarbowego znajduje się na 

działce o numerze 350/4 w obrębie ewidencyjnym Kamień Pomorski. Zamawiający posiada 

nieruchomość w trwałym zarządzie i zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 

sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 115 poz. 741), posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane.  

 

Budynek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5B nie leży na obszarze 

objętym ochroną konserwatorską i nie jest obiektem zabytkowym. 
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Źródło: https://kamienpomorski.e-mapa.net/ 

 

 

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

 

Objęty zakresem rzeczowym projektu budynek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim 

usytuowany jest przy ul. Mieszka I 5B  na działce o nr 350/4 w obrębie ewidencyjnym Kamień 

Pomorski. Budynek US przylega do sąsiedniego budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 

351. Ponadto na czas wykonywania prac termomodernizacyjnych niezbędne będzie wykorzystanie 

działki nr 350/14. W związku z powyższym konieczne jest wystąpienie do właścicieli tych 

nieruchomości o wyrażenie zgody na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz ustawienie 

ewentualnych rusztowań na czas wykonywania robót. 

Obiekt Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul Mieszka I 5B został wybudowany 

w 2 połowie XX wieku w technologii murowanej z wykorzystaniem pozostałości piwnic po 

wcześniejszym budynku znajdującym się w tym miejscu. Na początku XXI wieku budynek poddano 

częściowej przebudowie na potrzeby Urzędu Skarbowego.  Obiekt ma 3 kondygnacje na które 

składają się: parter oraz 2 piętra. Pod częścią budynku znajdują się piwnice wykorzystywane obecnie 

jako kotłownia. Nieruchomość znajduje się w pierwszej linii zabudowy ul. Mieszka I.  

Budynek Urzędu Skarbowego o bryle w kształcie prostopadłościanu z trzema kondygnacjami 

wzniesiono w technologii murowanej w układzie dwu i półtraktowym z jedną główną klatką 
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schodową. Przy północno-zachodniej elewacji znajduje się zejście do kotłowni, które zadaszono przy 

wykorzystaniu konstrukcji stalowej pokrytą blachą ze ściankami wykonanymi z poliwęglanu. Budynek 

kryty jest stropodachem niewentylowanym pokrytym papą.  

Dojazd do budynku zapewniony jest drogami asfaltowymi. Obiekt ma 2 wejścia – jedno od 

strony ul. Mieszka I oraz drugie od strony zachodniej. Wejście główne od strony wschodniej 

zadaszono wykorzystując płytę żelbetową opartą na ścianie budynku oraz podpartą przy pomocy 

stalowych słupów. Komunikacja wewnętrzna między poszczególnymi kondygnacjami odbywa się 

klatką schodową. 

Na terenie inwestycji znajdują się urządzone trawniki oraz drzewa iglaste i krzewy 

zlokalizowane głównie wzdłuż ulicy Mieszka I. 

Budynek wykorzystywany jest do celów biurowych i stanowi siedzibę Urzędu Skarbowego w 

Kamieniu Pomorskim. Obiekt nie pełni funkcji mieszkalnych i nie jest wykorzystywany do 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

 

Zdjęcie elewacji wschodniej od ulicy Mieszka I. Wejście główne do budynku Urzędu Skarbowego. 
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Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe kształtują się następująco: 

 Konstrukcja budynku murowana trzykondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem, 

 Ściany zewnętrzne murowane gr. 38 cm tynkowane obustronnie tynkiem cementowo 

wapiennym, 

 Stropy wewnętrzne żelbetowe, 

 Podłoga na gruncie bez izolacji termicznej, 

 Klatka schodowa w konstrukcji żelbetowej, wykończona płytkami gresowymi, 

 Stropodach niewentylowany monolityczny żelbetowy pokryty papą termozgrzewalną, 

 Stolarka okienna PCV, wyposażona w kwatery uchylno-rozwieralne, 

 Drzwi zewnętrzne PCV szklone szybą zespoloną od ulicy Mieszka I oraz pełne stalowe przy 

wejściu od strony zachodniej oraz wejściu do kotłowni. 

 

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku: 

 Instalacja C.O. – instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym, zasilana z kotłowni gazowej 

wyposażonej w kocioł gazowy jednofunkcyjny o parametrach czynnika 90/70°C, grzejniki 

aluminiowe i stalowe płytowe bez głowic termostatycznych. 

 Instalacja C.W.U. – ciepła woda użytkowa przygotowywana w kotłowni gazowej,  

 Instalacja wentylacji – budynek wentylowany w sposób grawitacyjny, doprowadzenie 

powietrza poprzez nieszczelności w stolarce okiennej, odprowadzenie kanałami 

wentylacyjnymi ponad dach budynku, 

 Instalacja chłodzenia – klimatyzatory typu split w wybranych pomieszczeniach budynku, 

 Instalacja elektryczna (oświetleniowa) – istniejąca instalacja oświetleniowa w budynku jest 

oparta o świetlówkowe źródła światła. 

Budynek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5B nie znajduje się na 

obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej oraz nie został wpisany do rejestru zabytków. 

 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 12 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  b u d y n k u  U r z ę d u  S k a r b o w e g o  w  K a m i e n i u  P o m o r s k i m  

 

1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko 

Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę na opracowanie dokumentacji i wykonanie 

termomodernizacji budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka 

I 5B. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas prac projektowych i robót budowlano-

instalacyjnych stosował się do zaleceń zawartych w wykonanej wcześniej ekspertyzie ornitologicznej. 

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji Wykonawca musi 

opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum: 

 ekspertyzę ornitologiczną, 

 projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże uwzględniające ewentualne  

         zalecenia zawarte w ekspertyzie ornitologicznej, 

 kosztorys szczegółowy wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Wykonawca inwestycji zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac 

chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je 

w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia Ryczałtowego. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

 ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065) 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2018 poz. 

1935), 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. 

U. z 2015r., poz. 2117) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej, (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z póź. zmian.), 

 innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np: typy i ilości drzwi zewnętrznych, ilości, typy i moce 

zastosowanych opraw oświetleniowych itd.), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 

opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 

materiału lub urządzenia, 

 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
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zawartymi w niniejszym  PFU, 

 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, c.o., wentylacyjnej, 

elektrycznej itd.) 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

 być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i 

osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

 być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 4 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD). 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę (zgłoszenia 

lub pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

 prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

 obliczenia potwierdzające uzyskanie efektów energetycznych i ekologicznych oraz raporty  
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z próby szczelności metodą Blower Door wykonanej po zakończeniu pełnego zakresu prac 

oraz badania kamerą termowizyjną całego obiektu (wykonanego niezwłocznie, gdy będą to 

umożliwiały warunki wymagane do tego typu badania), 

 aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu  

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 3 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD). 

 

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, w czasie których Zamawiający wymaga aby : 

 w trakcie robót termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnił możliwość korzystania  

bez zakłóceń  z dostaw energii elektrycznej, wody i  kanalizacji. 

 ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane  

i instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz budynku) były realizowane po uzgodnieniu oraz 

zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu, 

 wszystkie prace powodujące uciążliwości w szczególności emitujące duży hałas były 

wykonywane poza godzinami pracy Urzędu, 

 sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z poszczególnych części obiektu w 

trakcie realizacji zadania, 

 znajdujące się w obiekcie mienie (meble, wyposażenie, sprzęt elektroniczny itd.) było 

zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący 

jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości 

pokrył Wykonawca uwzględniając je w Cenie Ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia 

zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować  



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 16 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  b u d y n k u  U r z ę d u  S k a r b o w e g o  w  K a m i e n i u  P o m o r s k i m  

 

i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń 

na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonaniem prac, a będą ujawnione po ich 

zakończeniu poniesie Wykonawca. 

 

1.2.3 W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformowć Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy.  

 

Zamawiający wymaga aby : 

 Wykonawca opracował i uzgodnił z Zamawiającym : plan zagospodarowania budowy i plan 

bioz. 

 koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy był ujęty w Cenie Ryczałtowej, a 

ich lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

 Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów, 

 Wykonawca zapewnił odpowiednie oznakowanie i ochronę terenu budowy do czasu 

zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 

 zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 
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 wykonał ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 dostarczył, zainstalował i obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając  

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

 Wykonawca zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

 tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim Roboty, aby na każdym etapie 

prac był zapewniony dojazd do budynków, 

 utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

 podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

 materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

 na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

 wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt.  

 godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

 wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nie nadające się do 
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ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy  

i zutylizować, 

 godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nakładania kar na Wykonawcę w przypadku niestosowania się 

do powyższych wytycznych. Wysokość kar zostanie ustalona przez obie strony w Umowie na 

realizację Zamówienia. 

 
 

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co 

najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Modernizowane przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne ze 

standardami WT2021.  

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnił bezpłatną 

konserwację i serwis zamontowanych urządzeń. 
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1.2.4.1 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  

 

Zamawiający zaleca aby: 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac 

oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy 

składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, której celem 

jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego PFU wskaźników i efektów.  

Zamawiający wymaga, aby: 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokonał oceny nośności ścian poprzez 

sprawdzenie i wykonanie próby dodatkowego obciążenia fragmentu ściany ciężarem równym 

nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną lub okładziną i w razie potrzeby 

dokonał skucia istniejących tynków zewnętrznych przed wykonaniem nowej izolacji 

termicznej. 

 Wykonawca odkopał ściany zewnętrzne w gruncie oraz ściany fundamentowe w budynku 

Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul Mieszka I 5B i przed przystąpieniem do 

prac termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył.  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną w 

zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych na całej powierzchni ścian 

fundamentowych i zewnętrznych ścian w gruncie w budynku. Do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogą okazać się konieczne badania gruntowo-

wodne, które w takim przypadku należy bezwzględnie wykonać i na ich podstawie przyjąć 

właściwe rozwiązania projektowe. Koszt wykonania badań leży po stronie Wykonawcy i 

należy go uwzględnić w Cenie Ryczałtowej. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną na całej powierzchni ścian 

fundamentowych i zewnętrznych ścian w gruncie w budynku Urzędu Skarbowego metodą 

bezspoinową. Należy zastosować materiał izolacyjny w postaci styropianu XPS o grubości 

min. 15 cm i współczynniku λ ≤ 0,031 [W/(m*K)]. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej ścian w 

gruncie folią kubełkową, 
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 Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej ścian fundamentowych i ścian w 

gruncie przywrócił teren do porządku w tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem rodzimym 

lub piaskiem, dokonał prac odtworzeniowych obejmujących w szczególności odbudowę, 

dróg, chodników, trawników itd. Ponadto należy wykonać opaski szerokości min. 50 cm z 

kostki brukowej, żwiru, kamyków lub tłucznia i zakończyć je przeznaczonym do tego celu 

obrzeżem. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża ścian i glifów 

zewnętrznych (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe – w szczególności 

skucie istniejącego tynku, będącego w złym stanie technicznym i ulegającego samoistnemu 

odspajaniu) pod ocieplenie i wyprawy elewacyjne wykonywane metodą lekką – mokrą,  

poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) 

preparatem wzmacniającym, 

 Wykonawca przewidział konieczność demontażu istniejącej konstrukcji stalowej stanowiącej 

zadaszenie nad wejściem do piwnicy/kotłowni pokrytej blachą wraz ze ścianami z 

poliwęglanu oraz zaprojektował i wykonał nową konstrukcję wraz z odpowiednim 

odprowadzeniem wód opadowych, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych oraz 

glifów okiennych o drzwiowych metodą lekką-mokrą stosując kompletny system jednego 

producenta, w szczególności: materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, siatki, kleje, 

zaprawy itd. posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie ścian zewnętrznych budynku Urzędu 

Skarbowego płytami styropianowymi o grubości min. 16 cm w współczynniku  

λ ≤ 0,035 [W/(m*K)], tak aby współczynnik przenikania ciepła przegrody po modernizacji 

wynosił U ≤ 0,19 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac do wykonania został określony w 

Audycie Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako 

cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Kolorystyka elewacji zostanie zaprojektowana przez 

Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach wykonania nowej elewacji budynku 

należy również uwzględnić modernizację istniejących zadaszeń nad wejściami do budynku 

poprzez dostosowanie ich kolorystyki do pozostałej części budynku, 
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 Wykonawca zdemontował istniejące kraty okienne podczas wykonywania robót 

dociepleniowych i zamontował nowe, otwierane o wzorze uzgodnionym z Zamawiającym i 

pasujące do nowego wyglądu elewacji, 

 Wykonawca przewidział konieczność uzyskania zgody od właściciela budynku mieszkalnego 

przyległego do Urzędu Skarbowego na ocieplenie ścian zewnętrznych przylegających do 

sąsiedniego budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i docieplenie ścian w gruncie  

oraz ustawienie rusztowań na czas wykonania  prac termomodernizacyjnych, 

 Wykonawca przewidział i ujął w Cenie Ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku np. anten satelitarnych, urządzeń 

alarmowych, kamer monitoringu, urządzeń klimatyzacyjnych, zewnętrznych opraw 

oświetleniowych i innych tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych 

były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze 

swoim przeznaczeniem, 

 Wykonawca wraz z dociepleniem elewacji zaprojektował i wymienił istniejące obróbki 

blacharskie w tym: parapety zewnętrzne i obróbki gzymsów z uwzględnieniem zmiany 

szerokości wynikającej z zastosowania dodatkowej warstwy izolacji oraz rynny i rury 

spustowe. Wszystkie wymienione wyżej elementy należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej grubości 0,7 mm. Kolor nowych obróbek, rynien i rur spustowych musi zostać 

uprzednio uzgodniony z Zamawiającym i nawiązywać do nowej kolorystyki elewacji.  

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał uzyskany  

z rozbiórki. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, 

wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, 

odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, opasek wokół budynku, chodników itd.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 
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1.2.4.2 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPODACHU 

 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację całej powierzchni stropodachu ze styropianu 

dach/podłoga lub styropapy o współczynniku λ ≤ 0,035 [W/(m*K)] i grubości minimum 22 

cm. Izolację należy wykonać w taki sposób, aby modernizowana przegroda charakteryzowała 

się współczynnikiem U ≤ 0,14 [W/m2*K]. Poza dociepleniem powierzchni poziomej dachu, 

należy również przewidzieć izolację na elementach pionowych takich jak kominy, attyki w 

celu zapewnienia ciągłości izolacji oraz uniknięcia występowania mostków termicznych. 

Szacunkowy zakres prac został określony w Audycie Energetycznym stanowiącym załącznik 

do niniejszego PFU. 

 Wykonawca przewidział konieczność zaprojektowania i wykonania nowego pokrycia 

stropodachu z papy termozgrzewalnej. 

 Wykonawca przewidział i wykonał montaż nowego wyłazu dachowego systemowego 

zapewniającego właściwą szczelność oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Nowy 

wyłaz powinien być wyposażony w klamkę zamykaną na klucz oraz sprężyny gazowe lub 

siłowniki. Współczynnik przenikania nowego wyłazu powinien wynosić U ≤ 1,5 [W/m2*K]. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji, 

sprzątanie po wykonaniu robót, odtworzenie zniszczonych instalacji odgromowych, tynków, 

powłok malarskich, chodników, trawników, opasek itd. 
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1.2.4.3 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ 

 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich okien w budynku Urzędu 

Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5B na nowe energooszczędne okna 

wykonane z PCV. Szacunkowy zakres prac do wykonania został określony w Audycie 

Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien tak, aby nowa stolarka okienna 

charakteryzowała się  następującymi  parametrami, 

 powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne 

powinny być uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń. 

 ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili PCV, 

 współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

 kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego na etapie projektowania i nawiązywać do nowej kolorystyki elewacji. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał montaż nowych okien z wykorzystaniem 

wiatroszczelnych taśm rozprężnych lub izolacji wiatroszczelnej z wywinięciem i zaklejeniem 

izolacji na murze przed wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych, 
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 Wykonawca podczas projektowania i wymiany istniejących okien na nowe energooszczędne 

okna wykonane z PCV uwzględnił montaż higrosterowanych nawietrzaków okiennych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. 

 Wykonawca przewidział na etapie projektowania, wyceny i realizacji prac konieczność 

wymienienia niektórych, będących w złym stanie technicznym parapetów wewnętrznych,  

 Wykonawca na etapie projektowania, wyceny i realizacji prac związanych z wymianą okien 

przewidział konieczność demontażu istniejących i montaż nowych krat okiennych w piwnicy. 

Nowe kraty okienne muszą nawiązywać do nowej kolorystyki elewacji. Wzór nowych krat 

należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym. 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności okna z szybami) po ich 

zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po 

wykonaniu robót (w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.4 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 25 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  b u d y n k u  U r z ę d u  S k a r b o w e g o  w  K a m i e n i u  P o m o r s k i m  

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych przy wejściu 

głównym do budynku od ulicy Mieszka I na nowe energooszczędne z PCV lub aluminiowe. 

Powierzchnia drzwi zewnętrznych przy wejściu głównym wynosi ok. 5,53 m2 co określa Audyt 

Energetyczny stanowiący załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę drzwi zewnętrznych przy wejściu głównym 

tak, aby nowe charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

 nowe drzwi zewnętrzne przy wejściu głównym powinny odpowiadać współczesnym 

standardom technicznym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz 

funkcjonalnych, 

 klasa odporności na włamanie odpowiednia dla tego typu obiektu z minimum dwoma 

zamkami co najmniej dwuryglowymi klasy C,  

 współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi spełniać 

warunek U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

 przeszklenia muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego o podwyższonej odporności 

na rozbicie, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych przy wejściu 

do piwnicy oraz na elewacji zachodniej na nowe energooszczędne ocieplane drzwi stalowe. 

Powierzchnia drzwi zewnętrznych przeznaczonych do wymiany wynosi ok. 6,38 m2 co określa 

Audyt Energetyczny stanowiący załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę drzwi zewnętrznych piwnicznych oraz na 

elewacji zachodniej tak, aby nowe charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

 nowe drzwi zewnętrzne przy wejściu głównym powinny odpowiadać współczesnym 

standardom technicznym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz 

funkcjonalnych, 

 posiadały odpowiednią klasę odporności antywłamaniowej dla tego typu obiektów 

oraz były wyposażone w zamek minimum klasy C, 
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 współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi spełniać 

warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

 Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę 

wszystkich nowych drzwi z Zamawiającym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał montaż nowych drzwi zewnętrznych z wykorzystaniem 

wiatroszczelnych taśm rozprężnych lub izolacji wiatroszczelnej z wywinięciem i zaklejeniem 

izolacji na murze przed wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych, 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności stare ościeżnice i drzwi) po ich 

zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie glifów wewnętrznych, wykonanie 

nowych obróbek zewnętrznych, roboty związane z transportem, roboty zabezpieczające, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 
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technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia grzewcze i osprzęt instalacji C.O. muszą 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnił bezpłatną 

konserwację i serwis zamontowanych urządzeń. 

 

1.2.5.1 W ZAKRESIE MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI C.O.: 

 
 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał chemicznego płukania istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania wykonanej z rur miedzianych oraz zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich 

istniejących grzejników na nowe grzejniki płytowe stalowe, energooszczędne o zwiększonej 

efektywności oddawania ciepła i wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi. 

Wielkość nowych grzejników należy dobrać w oparciu o nowe zapotrzebowanie budynku oraz 

parametry nowego źródła ciepła, 

 Wykonawca przewidział i ujął w Cenie Ryczałtowej konieczność zdemontowania istniejącego 

jednofunkcyjnego kotła gazowego z otwartą komorą spalania oraz zaprojektował i 

zamontował nowy kocioł gazowy kondensacyjny wyposażony w automatyczne sterowanie 

pogodowe. Na etapie prac projektowych należy zweryfikować przydatność istniejących 

kominów spalinowych na potrzeby nowego źródła ciepła i w razie potrzeby dokonać ich 

modyfikacji lub wymiany. 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania w taki 

sposób, aby: 

 sprawność wytworzenia źródła ciepła wynosiła : n ≥ 0,94 

 sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  n ≥ 0,89 

 sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,96 

 sprawność akumulacji:  1 

 sprawność całego systemu grzewczego wynosiła: ≥ 0,80 

 Wykonawca dokonał regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i nastaw wstępnych w 

celu dostosowania instalacji do zmniejszonego projektowego obciążenia cieplnego budynku, 

 Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności na zimno i na gorąco 

wykonanych instalacji oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania 

całego systemu. 

 Wykonawca przewidział i zainstalował licznik ciepła umożliwiający Zamawiającemu zdalne 

monitorowanie bieżącego zużycia ciepła w budynku, 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane rury i grzejniki) stanowić będą własność Zamawiającego i Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 
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1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIA. 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty instalacyjne 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. Ponadto w okresie trwania gwarancji zapewnił bezpłatną 

konserwację i serwis zamontowanych urządzeń. 

 

1.2.6.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED : 

 

 
Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 
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Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca opracował projekt wykonawczy wymiany wszystkich istniejących opraw 

oświetlenia w całym budynku Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 

5B. Projekt wykonawczy oświetlenia wewnętrznego powinien zawierać obliczenia 

fotometryczne oraz rozkład luminacji spełniający obowiązujące normy w tym zakresie. Moc 

całkowita nowych opraw oświetleniowych nie może być większa niż 4,88 [kW]. Sposób 

montażu nowych opraw w gestii Wykonawcy, należy go zweryfikować na etapie opracowania 

projektu wykonawczego. 

 Wykonawca dokonał według sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego,  wymiany  istniejących  opraw  oświetlenia  na 

oprawy typu LED. Szacunkowa ilość opraw do wymiany wg. audytu energetycznego wynosi: 

 oprawy jarzeniowe 2x36W na oprawy LED 2x20W – 31 sztuk, 

 oprawy jarzeniowe 2x18W na oprawy LED 2x10W – 5 sztuk, 

 oprawy jarzeniowe 4x18W na oprawy LED 4x10W – 69 sztuk, 

 oprawy ze świetlówkami kompaktowymi 2x15W na oprawy LED 2x8W – 18 sztuk. 

 Wykonawca zaprojektował i wymienił istniejące oprawy oświetleniowe na nowe oprawy LED 

dostosowane do istniejącego systemu zasilania w budynku. Stosowane oprawy muszą być 

dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniać polskie normy. 

 Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

 Wykonawca przeprowadził próby i konfiguracje zamontowanych opraw oświetleniowych  

ze źródłem światła LED tak, aby umożliwiały one komfortowe korzystanie z oświetlanych 

powierzchni. 

 Wykonawca po zakończeniu montażu nowych opraw oświetleniowych dokonał stosownych 

pomiarów sieci elektrycznej w całym budynku i protokolarnie stwierdził poprawność jej 

działania. 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz po uprzednim uzgodnieniu przekazał Zamawiającemu lub 
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zutylizował pozostałe materiały (w szczególności oprawy oświetleniowe i źródła światła) po 

ich zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, wywóz i utylizacja materiałów 

uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty 

odtworzeniowe tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru 

prowadzonych prac.  

 

1.2.7 W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach Ceny Ryczałtowej należy poza wykonaniem robót 

zasadniczych (budowlano-montażowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robót 

towarzyszących i odtworzeniowych, w szczególności wykończeniowych tj. : naprawa i uzupełnienie 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych, zamurowanie otworów po przebiciach, przekuciach, 

zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupełnienie powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 

zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupełnienie brakujących części posadzek, itp. 

Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny być wykonane z najwyższą starannością i będą podlegały 

odbiorowi jakościowemu przez Zamawiającego. 

 

1.2.8 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
W związku z termomodernizacją budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim 

przy ul. Mieszka I 5B nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Do 

obowiązków Wykonawcy w ramach Ceny Ryczałtowej poza robotami zasadniczymi, robotami 

budowlano-montażowymi należy jednak wykonanie wszystkich robót towarzyszących i 

odtworzeniowych w szczególności : odbudowanie i wierne odtworzenie dróg, chodników, opasek 

wokół budynku, odtworzenie trawników, zieleńców i ewentualnych nasadzeń, sprzątanie po 

zakończeniu robót, demobilizację zaplecza Wykonawcy itd. 

Wykonawca, po zakończeniu prac termomodernizacyjnych ma obowiązek przywrócenia do porządku 

Terenu Budowy oraz terenów sąsiadujących z Terenem Budowy i złożenia stosownego oświadczenia. 
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1.2.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru.  
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i 

funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje także, że 

dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że 

przeszkoli personel w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń i po przeszkoleniu przekaże – w 

pełni sprawne urządzenia – protokolarnie – Zamawiającemu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 

miesięcy. 

 

1.2.10 W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 
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W czasie trwania Robót termomodernizacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

 utrzymywanie Terenu Budowy, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru, 

 nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane Roboty, a nie 

zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego 

prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy 

prowadzić w porze dziennej. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach Ceny Ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający informuje, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane. 

nieruchomościami, na których będzie realizowana termomodernizacja, a oświadczenie 

potwierdzające to prawo stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót termomodernizacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować niżej 

wymienione akty prawne i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z 

póź. zmian.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z póź. 

zmian.) 
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 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483) 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2019 

poz. 544), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z 

póź. zmian.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z póź. 

zmian.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zmian.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z poź. zmian.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2117) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1337) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania  

i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku  

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późń. zm.), 
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 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź. 

zmian.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r.  

w sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 

użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493) 

 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
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jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. 2015 poz. 376) 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia robót oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży 

po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w Cenie 

Ryczałtowej. 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

posadowiony jest budynek, jednakże zwraca uwagę, że w związku z koniecznością wykonania izolacji 

przeciwwilgociowych/przeciwwodnych oraz ocieplenia ścian fundamentowych i piwnic badania takie 

mogą być konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie należy do obowiązków 

Wykonawcy i powinno być uwzględnione w Cenie Ryczałtowej. 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 39 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  b u d y n k u  U r z ę d u  S k a r b o w e g o  w  K a m i e n i u  P o m o r s k i m  

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że budynek biurowy Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. 

Mieszka I 5B nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do 

rejestru zabytków. W związku z tym przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych obiektu nie 

wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.  

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowany jest 

przeznaczony do termomodernizacji budynek.  

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy 

nieruchomości. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonywanie robót budowlanych w 

istniejącym budynku. Podczas prowadzonych prac budowlanych przewiduje się zajęcie gruntu 

przyległego do budynku pod ustawienie rusztowań na czas wykonywania robót dociepleniowych. 

Pozostałe prace dotyczące wymiany stolarki i modernizacji instalacji wewnętrznych będą 

wykonywane w obrębie budynków. Wszystkie prace budowlane realizowane będą z użyciem 

materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu 

inwestycji sprzęt. Prowadzone prace będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości 

do niezbędnego minimum. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, natomiast 

emitowany hałas nie przekroczy granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót zostanie 

wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie będzie 

również negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. W wyniku ocieplenia budynków, 

modernizacji instalacji C.O., oraz instalacji oświetlenia zmniejszone zostanie wprowadzanie do 

środowiska substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektów na 

środowisko, co powinno skutkować brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza  

i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie Wykonawcy.   
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2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, iż posiada częściową archiwalną dokumentację architektoniczną obiektu w 

wersji papierowej i znajduje się ona w siedzibie Zamawiającego przy ul. Roosevelta 1,2 w Szczecinie.   

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Zamawiający informuje, że budynek biurowy Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. 

Mieszka I 5B jest aktualnie przyłączony do wszystkich wymaganych mediów, a ewentualne uzyskanie 

dodatkowych pozwoleń i uzgodnień związanych z realizacją zadania należy do obowiązków 

Wykonawcy i powinno być ujęte w Cenie Ryczałtowej. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i 

wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla Ceny Ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

 

 Audyt energetyczny budynku 

 

 
 


